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. VALLALKOZASI SZERZODES

. 5.RESZ
amely 1étrejott egyrészrél

Név: Hajd@sdmson Varos Onkormanyzata
Székhely: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Képviseltje: Antal Szabolcs polgarmester
Elérhetdsége: 52/590-590

SzamlavezetS pénzintézete: Hajdd Takarék Takarékszovetkezet
Fizetési szamlaszama: 11738008-15373254

Adodszéma: 15373254-2-09

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészril

Néw: Ventana Bau Kft.

Székhbely: 4033 Debrecen, Kard utca 46,
Képviselt: Vaczi Janos

Cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Levelezési cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Szamlavezeté pénzintézete: Fonix Takarékszdvetkezet
Szamlaszama: 61400038-15102926
Szamlizési cim: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Addszama: 24765734-2-09

Statisztikai jelz6szama: 24765734-4333-113-09
Cégjegyzék szdma: 09-09-025342

mint Vz{lri'zilkozé_ (tovabbiakban: Vallalkozé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

Elézmények:

Hajdusamson Véros Onkorményzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szélo 2011. évi
CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt, 122/A. §-a alapjin hirdetmény kozzététele nélkiili
kbzbeszerzési eljarast folytatott le. Vallalkozo, mint ajanlattevl az eljarasban a térvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyudjtott be, amely az ajanlattételi felhivas szerinti
biralati szempont alapjan a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatként keriilt kivalasztasra.
A szerz6dd Felek rogzitik, hogy a szerzédést Az ,Epiiletenergetikai fejlesztés
Hajdusamsonban” targya KEOP 5.7.0 kédszami pélyazati felhivas keretében a
Csaladsegité épillet, az Egészséghaz és Gydgyszertar épiilet, a Kozosségi Haz épiilet,
Polgarmesteri Hivatal ,A” és ,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé és Iredak
részleges energetikai kivitelezési és tervezési munkalatai” - targyu kézbeszerzési eljaras 5.
részére tekintettel, annak részeként {rjdk ala.

1. A szerzddés tirgya:

Megrendelé megrendeli, Véallalkozé elvéllalja a felhivasban foglalt, ,,Az ,Epiiletenergetikai
fejlesztés Hajdasamsonban” tirgya KEOP 5.7.0 kédszamn palyazati felhivas keretében
a Csaladsegitd épiilet, az Egészséghaz és Gyogyszertir épiilet, a Kozosségi Haz épiilet,
Polgdrmesteri Hivatal ,,A” és ,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé és Irodak
részleges energetikai kivitelezési és tervezési munkalatai” — targyu kozbeszerzési eljaras
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5. részajanlattételi korének kivitelezési és tervezési munkélatait az AJANLATTETELI
FELHIVAS (tovabbiakban Felhivas), az ATANLATI DOKUMENTACIO, (a tovdbbiakban:
Dokumentdcid), illetve a Véllalkozd ajanlata (tovabbiakban: Ajinlat)) hianypdtlasa, az
ajanlati dokumentécidoban részletezett és kiadott engedélyek és az engedélyek mellékletét
képez6 tervek és a lkivitelezési tervdokumenticidk szerint, valamint a megvaldsitast
befolyasolo nyilatkozatok alapjan,

A fentiekben felsorolt dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkil is a szerz6dés alapjat
képezik és azzal egyiitt kezelenddk. A fenti dokumentumok és a szerz8dés egymést
elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok
tartalma kdzétt ellentmondas van, akkor a jelen szerzddés az irdnvadd. A jelen szerzddésben
nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozodan a felsorolt  dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesilnek.

2. A villalkozasi dij dsszege:

Ajanlati 4r netté 3.145.643,- Forint + 4fa

A Villalkozét, a nyertes ajénlatanak megfelelSen, a jelen szerz6dés maradéktalan,
hataridére torténé hiba- ¢€s hidnymentes teljesitése esetén, netté harommillid-
szaznegyvenitezer-hatszaznegyvenhirom,- Ft vallalkozéi dij illeti meg, amely
atalanydij. B

A fenti szerz6déses Osszeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerzddés és mellékleteiben
szerepl6 valamennyi munka ellenértékét egydsszegli Aatalany 4ron elszamolva. A
véllalkozdsi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét és a
megvalosuldshoz szitkséges itt nem részletezett koltségeket is; a kivitelezési munkékat, a
tevekenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, beleértve a kivitelezés sordn a
Véllalkozo altal felhasznalt energia (viz, gaz, villany, stb) bekeriilési koltségét is.

A szerzOdésben meghatirozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszdmoldsra. A jelen pontban rogzitett
véllalkozasi dijon tGIlmenden, tervben szerepld, de a kéltségvetésbdl hidnyzo tobbletmunka
elszdmolasara a Vallalkozé nem jogosult. Az esetleges tervmodositasbdl adddo, vagy
miiszaki szilkségességbdl felmeriilé pdtmunkakat és elére nem latott tobbletmunkakat (a
tovabbiakban egyiittesen; potldlagos munkak) a Vallalkozd kizdrblag abban az esetben
végezheti el, ha azt a Megrendel {risban megrendeli, és ha fennallnak a kézbeszerzésekrdl
sz0l6 2011. évi CVIIL tv-nek vonatkozé feltételei.

A Megrendeld altal megrendelt potlolagos munkak esetén a mennyiségeket kdzosen kell
megallapitani és ellendrizni, elszdmoldsa a koltségvetésben szerepl6 anyag ¢és dij
egységarakkal torténik. Azon teljesitésck, amelyekre nem 4llnak rendelkezésre
pétmegrendelések, nem kertilnek kifizetésre,




3. Fizetési feltételek:

3.1. Megrendeld a beszerzést a KEOP 5.7.0 kddszamu pélyazati konstrukeid keretében 100
%-ban eurdpai unids forrasbol finanszirozza.

3.2, A szadmlidk tdmogatds tartalmanak kifizetése a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben,
valamint a Kézrem(ik6ds Szervezet és az Ajanlatkérd, mint Kedvezményezett kdzott
létrejott Tamogatdsi Szerz6désben szabalyozott szallitéi finanszirozas szerint torténik. A
szallitdi finanszirozasi mod kizardlag az ellenszolgéltatds tdmogatisbél megvaldsulo
részének kifizetésére iranyado.

3.3.  Megrendel§ a szerzddés elszamolhatd sszege 30%-anak megfeleld mértékll szallitdi
clbleg igénylésének lchet8ségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A § és a
Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan,

3.4, A szallitoi elSleg tekintetében a 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet 57/A. § az irdnyado.

3.5. El6leg igénylése esetén ajanlattevd koteles elbleg-visszafizetési biztositékot nyujtani.
Eldleg igénylése csetén az elbleget — az alabbiakban részletezett — Osszesen két szamlaban
(1 részszamla és egy végszamla) koteles a Vallalkozd elszdmolni, oly médon, hogy a
kivitelezésre vonatkozé szamlik értékét az eldlegszamla szdzalékos értékének aranyaban
kételes csoklenteni.
Egy részszamla és egy végszamla benyijtasra van lehetség. A részszamla az Afa nélkili
szerzOdéses érték 50 %-at elérd megvaldsult teljesités (mlszaki késziiltség) esetén
nytjthato be, az Ajanlatkérd miszaki ellendre altal kibocsétott teljesitésigazolasok alapjan.

3.6. Véllalkozd a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljéris lezarasat
kovetben, a megrendel6 mitiszaki ellendére altal kiadott, a hiba €s hidinymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden jogosult a végszamlat benyujtani.

3.7. A szamlak kizardlag a megrendeld miiszaki ellendre altal elfogadott, jovahagyott €s
alairt teljesitésigazolas alapjan nydjthato be. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 130.§
(1) bekezdése az irdnyadd. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatisanak kifizetése a Ptk.
6:130.§ (1)-(3) bekezdései, 130.§ (4) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
12.§-14.§ szerint térténik.

3.8. A fizetési feltételek kapesan iranyadd jogszabalyok még:

- 2013.évi V. torvény (Ptk.), kiiléndsen, de nem kizardlagosan a 6:130.§ (1)-(3) bekezdései

- Az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 306/2011. (XI1.23.)
Korméanyrendelet
- Az adozas rendjérdl sz616 2003, évi XCILL torvény, kiilondsen, de nem kizardlagosan
annak 36/A. §-a

- Az allamhaztartasrél sz6ldé  torvény végrehajtasardl szolé  368/2011., (XI1.31.)
Korméanyrendelet
- A tarsasdgi addordl és az osztalékaddrdl szdlo 1996, évi LXXXI. torvény mddositasa
Az ajanlattétel, a szerz6dés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: Ft.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdései, 130.§
(4) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ szerint tirténik.

3.9. A Villalkozé az altala kiallitott szamlat harom példanyban a Megrendel$ 8. pontban
rogzitett képviselGjének kiildi meg (adja at). A Viallalkozé Aaltal kiallitott szamlat a
Megrendelé ezzel felhatalmazott képviseldje — a Villalkozd teljesitésének jelen
szerzdésnek megfeleld miiszaki tartalom és a vonatkozd jogszabdlyi-hatdsagi
el6irasoknak vald megfelelése esetén — leigazolja, majd a szamla egy példanyat
haladéktalanul megkiildi a Hajdisdmson Véaros Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi ¢s
Gazdasagi Trodajanak.




3.10. A szamlak kidllitasakor a szamla fejlécében veveként, kifizet6ként a: ,,HajdUsdmson
Viéros Onkorményzatat”-at kell megjel6lni.

A Vallalkozé az altala kiallitott szamlat hdrom példanyban a Megrendel6 8. pontban rogzitett
képviseljének kiildi meg (adja 4t). A Viallalkozd éltal kiallitott szdmlat a Megrendeld ezzel
felhatalmazott képviseldje — a Vallalkozé teljesitésének jelen szerzédésnek megfeleld
miiszaki tartalom és a vonatkozd jogszabalyi-hatdsigi eldirdsoknak valé megfelelése esetén —
leigazolja, majd a szdmla egy példanyat haladéktalanul megkildi a Hajdtisdmson Véros
Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi és Gazdasigi Irodajanak.

4. Vallalt teljesitési hatariddk:
4.1.  Teljesitési hataridd: 2015, oktober 20.
Epitési naplé megnyitésa, a munkateriilet atadésakor torténik.

A hataridéket csak akadalyoztatds, vagy elrendelt pétmunka modosithatja. Megrendeld
elGteljesitést is elfogad, melynek idGpontjat a Villalkozd legaldbb 8 nappal el6bb irdsban
koteles kdzolni a MegrendelSvel,

4.2. Amennyiben Vallalkozo6 a kivitelezés soran a szerzédéskitéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében akaddlyoztatva van, és a Megrendel6 az akadalyoztatds tényét és
id6tartamét elfogadja a szerz6d6 felek — szerzédésmodositas nélkiil — jegyzékdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatas idStartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridét,
mely nem nyulhat tGl a mindenkor hatalyos Tamogatasi SzerzOdés szerinti fizikai
teljesitési véghatariddn.

4.3. Amennyiben Villalkozo a kivitelezés soran a szerzédéskotéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében akadalyoztatva wvan, és a Megrendelé az akadélyoztatds tényét és
idétartamat elfogadja a szerz6do felek — szerzédésmodositas nélkill — jegyzSkdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatds id6tartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridot.

4.4. Az atadés- atvételi eljaras:
A miuszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarédl Vallalkozo legaldbb 15 nappal elébb koteles
Megrendel6t értesiteni készre-jelentés formajaban, Megrendel$ pedig kételes az eljarasra
meghivni a jogszabalyokban megjelolt szerveket.

Megrendelé a Vallalkozd altal megjelolt idépontra koteles kitlizni és a Felek kotelesek
lefolytatni a miiszaki atadas-atvételi eljarast.

A technoldgiai szerelést nem tartalmazd épitési munka esetében, a Vallalkozd altal
megjeldlt idépontban, felek kdtelesek lefolytatni a miiszaki atadas-atvételi eljarast.

4.5, Poétmunka felmeriilése:
Ebben az esetben a Megrendel§ altali megrendelés kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil,
a Vallalkozé elkésziti a potmunkak kidolgozott tételes koltségvetését, melynek Mérndk-
muszaki ellendr 4ltal tortént véleményeztetése utan a Megrendeld az indokolt és elfogadott
potmunkdt frasban — az épitési naploban vagy levélben — megrendeli.

Kizérdlag olyan potmunka megrendelésére és elszamoldsira van lehetség, amely
tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, 0sszhangban a Kbt. 132. §-ban
foglaltakkal.




A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a jelenleg hatalyos Ptk. rendelkezésel ¢rtelmében a
rendeltetésszerli ¢és biztonsdgos hasznélathoz szikséges munkak elvégzése és azoknak
minden koltsége &t terheli még abban az esetben is, ha a tervdokumenticié nem
tartalmazza az elvégzendd munkékat. A Vallalkozd kijelenti, hogy a kiviteli terveket és a
miszaki dokumenticiokat teljes egészében megismerte, egymassal dsszhangban levonek
talalta, a kozbeszerzési eljaras soran feltett kérdéseire teljes korilien vélaszt kapott.

4.6. A Megrendel§ altal a Kbt, 132, §-ban foglaltakkal dsszhangban megrendelt pdtmunka
esetén a mennyiségeket kozdsen kell megéllapitani és ellendrizni, s elszdmolasa a
koltségvetésben szereplé anyag és dij egységarakkal térténik. Azon teljesitések, amelyekre
nem allnak rendelkezésre pétmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre,

5. Szerzddéses biztositékok:

5.1. Késedelmi kotbér: Késedelmi kotbér, amelyet Megrendeid a véllalkozési szerzddésben
kikotott teljesitési hatirid6k vonatkozédsaban bealld késedelem esetén érvenyesit.
Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke 50 000 Ft/nap.

Megrendeld kikoti, hogy ha a késedelmes napok szama eléri a 30 naptéri napot, ugy a
megrendel8 jogosult a szerzédést6] elallni, amelynek gyakorlasa esetén a meghitsulédsi
kotbér keriil érvényesitésre.

5.2. Meghitsulasi kotbér: Az ajanlati dokumentacidban meghatarozott szerzodéses feltételek
nem teljesitése esetén nyertesként szerz8dé Fél meghiusulasi kotbér fizetésére koteles, az
alabbiak szerint:

A meghitsulasi kotbért megrendeld abban az esetben érvényesiti, ha a vallalkozé olyan
okbdl, amelyért felelds nem teljesit vagy a késedelem eléri a 30 naptari napot. A kotber
alapja a nett6 ajanlati 4ar. A kotbér mértéke 30 %.

5.3. Jotallas: A jotallasi idOszak kezdetét a sikeres milszaki atadéas-atvételi eljarast kovetben
kiadott teljesitési igazolas keltétdl kell szamitani.
Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozd a kifogas kézhezvételét6l szamitott 3
munkanapon belill, a 1étesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgdlatot tartani és a hiba megszintetése/karelhdritas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrévidebb idén beliil megkezdeni és
befejezni.
Amennyiben Vallalkozé a jotallasi idGszak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfeleléen vagy nem hatiridére teljesiti, Megrendel6 jogosult a munkat mas
vallalkozéval elvégeztetni, és felmeriilt kéltségeit Vallalkozd felé érvényesiteni.
A jotallasi kotelezettség idStartama 2 év.

5.4, Eléleg-visszafizetési biztositék:
Megrendelé a szerz8dés elszamolhatd Osszege 30%-énak megfeleld mértékli szallitoi
elbleg igénylésének lehetségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § (1)
bekezdése és a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan. A szallitoi elbleg tekintetében a 4/2011.
(1.28.)  Kormanyrendelet  S57/A. § (1)(6) Tbekezdései az  irdnyaddk.
Eléleg igénylése esetén Vallalkozod kételes a kOzbeszerzési eljaras eredményeként kotott
szerz8dés elszdmolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt szallitoi elbleg killdnbdzetére
jutd timogatds osszegének megfeleld mértéklt a Korméany eurdpai unids forrdsok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatosdgi feladatok ellatasara kijeldlt tagja javara
sz0l6 elbleg-visszafizetési biztositékot nydjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja




szerint. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd - cégjegyzésre jogosult -
vezetd tisztségviselojének vagy legalibb 50%-os kiézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-o0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy garanciaszervezet Altal
véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is
elfogadhat6 a szillitéi elSleg biztositékaként a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. §
(3) bekezdése alapjan. Elbleg igénylése esetén a biztositékot az elélegbekérd dokumentum
benyujtasaval egyidejlileg kell rendelkezésre bocsatani. A biztositék érvényességi ideje:
az elblegbekérd dokumentum benyajtdsatdl a kifizetésre keriilt elleg teljes
elszamolasanak id6pontjaig, azaz a végszamla kifizetéséig tart.

5.5. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé koétbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Vallalkozo kizarélagosan felelés minden
olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelonek, vagy mads alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.
Vallalkoz6 az altala okozott kérokat koteles kdzvetlenill rendezni, illetve a MegrendelSt
mentesiteni, minden kérigény kivetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott karokkal
kapcsolatban mertiltek fel. A Viéllalkozo koteles megfizetni a Megrendel8 szdmara
minden olyan birsigot, hatésdgi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a
Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, szub-alvéallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

6. Jotallas:

6.1. Jotallasi kotelezetisége alapjan Villalkozé a kifogis kézhezvételétél szamitott 3
munkanapon belill, a 1étesitmény biztonsagat érint§ hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani ¢és a hiba megsziintetése/karelharitds érdekében
sziilkséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrovidebb idén belill megkezdeni és
befejezni. Az ez id§ alatt, a hibara visszavezetheté okb6l felmeriils tizemeltetési tobblet
koltségek a Vallalkozadt terhelik.

6.2.  Amennyiben Véallalkozo jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkdt més vallalkozdval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Véllalkozo felé érvényesiteni.

6.3. A jotallasi id6szak vége elStt felek helyszini bejarast tartanak, megallapitdsaikat
jegyzdkdnyvben rogzitik,

7. Fizetés késedelme

7.1, Amennyiben a Megrendeld a fizetési kitelezettségének teljesitésével késedelembe
esik, Uigy a késedelembe esés idépontjatol kezdédben a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd iddszakra koteles a Viallalkozonak — az 6t megilletd dijazason feliil - a 2013, évi V.,
torveny 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékii késedelmi kamatot és
behajtasi kdltségatalanyt is megfizetni.

8. A szerzddé felek helyszini képviseloi:
8.1.  Megrendeld képvisel6i:

Neve: Joo Laszlo varosfejlesztési ligyintézo
Cime: 4251 Hajdasamson, Szabadsag tér 5.




Telefon szama: 30/256-6612

8.2. A megrendels miiszaki ellendre, egyben a milszaki teljesités igazoloja:

Név: ISKI Mérndkiroda Kift., Iski Laszl6

Nyilvéntartasi szima és névjegyzéki jele: 09-51621 EME i. magasépités (é), EME i.
mélyépités és mélyépitési miitargy (m), épitémérndk

Telefon: 30/860-5361

Emailcim: iski.mernokiroda@gmail.com

8.3.  Villalkozo helyszini képviselGje:

Projektvezetd:

Neve: Vaczi Janos

Cime: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Telefon szama: +36 30 258 56 64

Miiszaki vezets:

Neve: Toth Tamas

Cime: 5000 Szolnok, Sés u. 26.

Névjegyzéki nyilvantartdsi széma: MV-Ep/A-MEK 16-00750
Telefon szama: +36 30 687 22 84

9. Teljesités:

9.1. A Vallalkozé a kivitelezés teljes idétartama alatt koteles épitési naplot vezetni, az
épitSipari kivitelezési tevékenységril szol6 modositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint. Vitds esetben a Vallalkozd épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendeld
képvisel§jének a véleménye az irdnyadok.

9.2. A villalkozas teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz&désben foglalt feladat
clvégzését a Vallalkozd hatéridére és az érvényben 16v6 unids harmonizalt szabvanyok
alapjan ,megfelel6” minGségben elvégerte, a Megrendeld képviseldje a feladat elvégzesét
leigazolta, valamint a kivitelezett munka rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra
alkalmas. A Véllalkozé a szerzddéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi
észrevételét kozvetleniil a Megrendels 4ltal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti épitési
napléban trténé bejegyzés utjan is; kivételt képez az olyan eseményrél vagy
cselekményrdl vald jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

9.3. A Villalkozd koteles allandé helyszini képvisel§je Altal biztositani a szikséges
szakfeliigyeletet és szakmai irdnyitast, a felelds miiszaki vezetést. A Megrendel$ dltal
megbizott miiszaki ellenér a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes a
napléban feltintetni. Az épitési naploba magallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4. Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem} ,,nem megfelel6” mindség,
gy a Megrendel6nek joga van azt csdkkent értéktartalmiként elszamolni, vagy az adott
munkat més vallalkozéval Gjra készittetni a Vallalkozd terhére, amennyiben a Vallalkozé a
Megrendeld felhivasat kovet6 10 napon beliil agy nyilatkozik, hogy nem vélialia a ,,nem
megfeleld” munka kijavitdsat, illetve Ujrakészitését. Az (j munkakiirdst a hiba észleléset
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kovetéen 10 napon belill a Megrendeldnek ¢l kell rendelni. Amennyiben a Megrendelé
nem kér Gjrakészitést, Ggy a Megrendeld minSségi levondst jogosult alkalmazni az adott
munka (munkarész, munkanem) anyag + munkadij koltségére vetitetten. A felek a ,,nem
megfelel6” munkavégzést alkalmatlan szolgdltatasnak tekintik, melyért a Megrendeld
vallalkozoi dijat nem fizet.

9.5. A Villalkozé feladata a munkatertilet, valamint az igénybe vett épitési helyen kiviili,
az altala felvonulasi utként haszndlt terlilet folyamatos, napi tisztan-tartdsa, a keletkezett
hulladék, vonatkozd jogszabdlyok szerinti osztdlyozdsa, szelekiiv kezelése és - a
munkateriiletr6l térténd - folyamatos elszdllitdsa.

9.6. AVaillalkozo a kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd

kezelShdz torténd — elszallitdsdra kotelezett szervezetként a Fuvker Bt. -t nevezi meg.

Véllalkozé indokolt esetben jogosult erre a célra mas szervezetet igénybe
venni, ezt koteles az indok megjel6lésével clézetesen  irdsban  bejelentenie a
Megrendelonek.

9.7. A Vallalkozé az 4altala végzett munka teljesitése sordn teljes koér(l kartéritési
feleldsséggel tartozik a MegrendelGvel szemben mindazon kérok tekintetében, melyek neki
felrohatdan keletkeztelc. A Villalkozd az altala jogosan igénybe vett alvallalkozokért tgy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9.8. Jelen szerzédés mellékletét képezi az ajénlattételi felhivasban foglaltak szerint
megkOtott vagy kiegészitett vallalkozoi feleldsségbiztositas kitvényének mésolata.

9.9. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vismaior kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettségeinek végrehajtisdban, azonnal koteles irasban (elsGsotban faxon) értesiteni a
masik felet, s k6zdlni vele az esemény koriilményeit, okat és varhatd idétartamat. Abban az
esetben, ha mindkét fél altal elismerten vismaior kdvetkezett be, a felek jelen szerz6dést
kézos megegyezéssel modosithatjak.

10. Atadds-atvétel:

10.1. Az atadas-atvétel kittizésének legkésdbbi id6pontja a 4.pont szerinti kivitelezési
hatarid6 utolsé napja. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozd készre jelentésében
szerepld hataridét kdvetd 15 napon belill nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy

megkezdi, de nem fejezi be hatiridSben, a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.

10.2. A miszaki Atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a kivitelezés soran
esetlegesen, a szerzOdés teljesitése soran mas ingatlanban okozott kirok helyreéllitisa.

10.3. Ha a Megrendel6, a hibak, hidnyossagok kijavitasat kéri, az atadas-atvételi
jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitis hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felelds személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyz0kdnyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Vallalkozo kivitelezének ald kell irnia.

10.4. Villalkozo az elkésziilt létesitményt az e pontban megjeldlt teljesitési idOben atadas-
dtvételi eljards keretében adja 4t a MegrendelSnek. Az 4atadds — atvételi eljaras
idépontjdban a Vallalkozé kételes 4tadni a Megrendeld részére, jogszabaly A4ltal
meghatdrozott, a beépitett anyagok megfeleldségi igazolasait (pl: garancialeveleket,




miiszaki tanusité bizonyitvdnyokat, stb.), valamint az atadasi dokumenticiét az un.:,,D
terv’-et.

10.5, A technoldgiai szerelést nem tartalmazd épitési munka esetében, a Vallalkozd altal
megjeldlt idépontban, felek kotelesek lefolytatni a miiszaki atadés-atveteli eljarast.

11. Alvillalkozé igénybevétele:

11.1. Vallalkozé jogosult alvallalkozdk igénybevételére amennyiben ajinlatdban jelezte, az
alvallalkozok tevékenységéért azonban sajatjaként felel. Vallalkozdé az ajanlatiban
megnevezett alvallalkozé(k) személyét csak a Megrendel egyetértésével tovabba a
kozbeszerzésekrdl szolé6 modositott 2011, évi CVIIL térvényben (a tovabbiakban: Kbt.)
foglalt korlatozdsokkal véltoztathatja meg. Megrendel§ csak a vallalkozéval 4ll szerzdéses
kapcsolatban, az alvallakozdkkal nem.

11.2. A szerz6dés teljesitésére és alvéllalkozd bevondsara a Kbt 128. §-a vonatkozik.

11.3.  Szerz6dd felek rdgzitik, hogy a Kbt. 128. §-anak (2) bekezdése alapjan a teljesitésében
az ajénlatban megjeldlt alvallalkozé miikddhet kozre, valamint - a Kbt. 128, §-anak (3)
bekezdése szerinti kivétellel - koteles kdzremlikddni az olyan alvéllalkozd, amely a
kézbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozé alkalmassdganak igazoldsaban.

11.4. Vallalkozo koteles Megrendelének bejelenteni, ha olyan alvéllalkozoét kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll a Kbt. 56. § szerinti
kizard okok hatalya alatt.

11.5. Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzO6dés mellékletét képezd ajénlata szerint
alvallalkozokat von be a teljesitésbe, az alvallalkozokkal csak a vallatkozo 4ll jogviszonyban
és tevékenységiikért kizarOlagosan felelds. A Véllalkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkozoiért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel
esetén felelds minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

11.6. Az olyan alvallalkozé helyett, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett Villalkozo
alkalmassagénak igazoldsaban, csak a Megrendeld hozz4jarulasaval és abban az esetben vehet

. részt a teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzdéskotést kovetden - a szerz6déskotéskor
elére nem lathatd ok kdvetkeztében - bedllott lényeges kortilmény, vagy az alvallalkozd
bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjeldlt alvallalkozdval, és ha a Véllalkozo az (j alvéllalkozoval egytitt is megfelel azoknak
az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

11.7. A jelen szerz8désbdl eredd teljesitési kitelezettséget teljesitheti a Véllalkozd vagy a nem
természetes személy alvallalkozod jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
4talakul vagy a szervezet jogutddlassal megszlnik.

12. Villalkozo felelossége:

12.1.  Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel6 4ltal megbizott miiszaki ellenér engedélyével torténhet. A Villalkozo a
megbizott miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésének id6pontjarél 3 nappal korabban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo koteles az eltakart
munkarészt feltdrni. Az eltakart munkarészekre vonatkozo késébbi vita esetén a feltards és




a helyreallitas koltségeit az a fél viscli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos alldspontja
téves volt.

12.2. A felhasznalt anyagok teljesitmény igazoldsdnak (kordbban: megfelel8ségének
igazolasara) az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl szold 1997. évi LXXVIIL tv.
41. §-anak (1) és (2) bekezdései, az épitési termékek forgalmazisira vonatkozd
harmonizalt feltételek megéllapitdsarol, a 89/106/EGK tandesi irdnyelv hatdlyon kiviil
helyezésérol szo6ld 305/2011/EU rendelet és az épitési termék épitménybe tdrténd
betervezésének ¢&s beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsinak részletes
szabalyairdl sz6lo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet el8irasait kell alkalmazni.
Megrendelének joga van elrendelni vizsgalatokat a Vallalkozd egyideji értesitése mellett,
amennyiben erre nem megfelelés, vagy min6ségi hiba gyanija miatt van szilkség és ez a
vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a Vallalkozot terhelik.

123, A Villalkozé kételes a vizsgdlathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhatd egyiittmtikddést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendel a kérdéses
termeék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

12.4. A Vaillalkozd a kivitelezés soran koteles olyan alkatrészeket, termékeket beépiteni,
melyek szerviz igénye biztositott.

12.5. A Villalkozd az altala végzett munka teljesitése sordn teljes kor(i kartéritési
felel6sséggel tartozik a Megrendel6vel ¢és/vagy szemben mindazon kdrok tekintetében,
melyek neki felréhatéan keletkeztek. A Véllalkozd az 4ltala jogosan igénybe vett
alvéllalkozokért dgy felel, mintha a munkat maga végezte volna ¢l.

12.6. A Villalkozé az épitési munkékat sajat felelésségére és veszélyére végzi. Ennek sordn
koteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészségligyi, tlizrendészeti,
katasztrofavédelmi eléirasokat, munkajogi szabdlyokat.

12.7. A Vallalkozé kizdrolagos feleldsséggel tartozik a Beruhdzds kapesan kiadott
epitesiigyl hatdsdgi, szakhatbsagi engedélyekben és egyéb hatdsagi dlldsfoglaldsokban
eldirt, a kivitelezés soran biztositandd feltételek, technolégidk és intézkedések (a
tovabbiakban: hatosigi eléirdsok) maradéktalan betartisaért és biztositdsaért. Amennyiben
a Megrendel6t a hatésdgi elSirdsok megsériésével dsszefiiggésben barmilyen kir, egyéb
hatrany éri, ugy a Vallalkozo kételes a Megrendel$ részére megtériteni a hatdsagi el6irdsok
megsértésébdl ered6 minden kért, igy killéndsen, de nem kizdrSlag a Megrendeldre
kiszabott birsagot.

12.8. A jelen szerzdésbe torténd kifejezett emlités nélkiil is, a Vallalkozo kotelezettségeit
alapveten a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiteles teljesiteni.

13. Utofeliilvizsgalat:

13.1. A Szerzdd6 Felek rogzitik, hogy az atadds — atvételi eljaras lezarasatdl szamitott egy
¢ven beliil a Vallalkozo altal elvégzett munkat — utofeliilvizsgalati eljaras keretében — Gjra
megvizsgaljak. Az utofeliilvizsgalat idSpontjat a Megrendel$ tiizi ki, és arra, az altala
észlelt hibak listajat is tartalmazé meghivoval hivia meg a Vallalkozdt. Az
utofeliilvizsgalati eljarasrdl a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rdgziteni
szilkséges az eljards sordn dszlelt egyéb hibdkat, és a Vallalkozdénak a Megrendeld altal
megjelolt hibdkra vonatkozo nyilatkozatait, valamint az elismert hibdk kijavitdsara vallalt
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hatérid6t is. Az utéfelilvizsgalati eljarason részt vesz a kivitelezés sorén eljart mlszaki
ellendr is.

13.2. A Villalkozé a Megrendeld értesitése alapjan az eljarason koteles megjelenni,
valamint arra meghivhatja alvallalkozo6it is, azonban az alvallalkozdk jelenléte ¢&s
nyilatkozatai nem érintik a Véllalkozénak, mint generédlkivitelezének a Megrendel$ felé
fennallé, kizardlagos jotalldsi €s szavatossigi kitelezettségei teljesitését.

14. Szerzdi jog

Megrendels a Vallalkozé altal készitett tervdokumentacid, mint jogvédelmet élvezd szellemi
alkotds feletti teljes rendelkezési jogat kikdti. A Megrendelé jogszerzése a szerzl
személyéhez fliz6d06 és elidegenithetetlen szerz6i jogait nem érinti.

14.1. A Megrendeld a tervek atadasaval

- teriileti korlatozas nélkiil,

- hatérozatlan id&tartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére,

- kizarolagos,

- minden korlatozas nélkiili, harmadik személyre atruhdzhato, feldolgozésra és
t5bbszdrdzésre is kiterjeds felhasznélasi jogot szerez a szolgéltatott tervek vonatkozaséban.

14.2. A felhasznilds médja és meértéke

A Megrendelé a jelen szerzodés alapjén kizarélagos, idében és tertiletileg korlatozasoktol
mentes felhaszndldsi jogot szerez a tervek tetszéleges példanyban, analdég vagy digitdlis
hordozén, tetsz6leges alkalommal torténd tobbszdrdzésére és a tobbszordzott példanyok
terjesztésére. A tobbszordzés joga magdban foglalja a terv nyomtatisban, tovdbba
szamitégéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé masoldsdnak jogat, illetve a
létesitmény kivitelezését is. A terjesztési jog pedig magaban foglalja a tobbszorizott
példanyok barmely ismert modon térténd nyilvanossaghoz kozvetitésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésre valo jogot.

Ha a jelen szerzédésben meghatdrozott felhasznalasi modok a szerzOdés hatélya alatt igy
valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerzédés megkdtésckor ismert és a szerz8désben
engedélyezett felhasznalési modok megvalosulasat hatékonyabban, kedvez6bb feltételekkel
vagy jobb minSségben teszik lehetvé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalési jog e
megvaltozott, illetve kib8viilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

14.3. A Megrendel az elfogadott terven — az atdolgozds keretei kozdtt — barmely, a
Tervezének, a terv egységéhez fliz6d8 jogat nem sértd véltoztatast végrehajthat.

14.4. A tervezési munka szerzddésszerl elvégzéséhez a Megrendel6 éltal a Vallalkozénak
atadott jogi oltalomban részesitheté dokumentéciok tekintetében a Megrendeld a rendelkezés
jogat fenntartja. Ezeket a dokumentdcickat a Vallalkozé kizarélag a jelen szerz9gdeés
teljesitéséhez hasznalhatja fel, nyilvanossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti. A Vallalkozé azonban jogosult a szabdlyosan igénybe vett alvallalkozéjanak a
Megrendeldtél kapott dokumentumokat tovabb adni. Erre az esetre a Vaéllalkozo szavatol
azért, hogy az alvéllalkozéival, egyéb teljesitési segédeivel szemben a jelen szerzddéssel
megegyezd tartalmu titoktartési szabalyokat érvényesiti.
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14.5. Vallalkozé kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumenticié kizarblag a sajat szellemi
terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezé tervdokumentaci6 részek felett
atruhazhaté felhaszndldsi joggal rendelkezik.

14.6. Vallalkozé tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szilksége esetén a tervellendri
nyilatkozat fliiggvényében — annak megfelelden, és terjedelmi korlatok nélkill — az altala
szolgaltatott terveket kételes atdolgozni.

15. Vegyes Rendelkezések

15.1. Szerzdd6 felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrol sz6l6 2011, évi CXCV. toérvény szerint illetékes ellenérzd szervezetek
feladat-¢s hataskoriiknek megfelelen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkdtdtt szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a
jogszabdly szerinti informacié megadasa tzleti titokra vald hivatkozédssal nem tagadhatéd
meg.

15.2. Mind a szerz8dés idGtartama alatt, mind pedig a nyilvantartiasok megdrzési id6tartama
lejartaig a Vallalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szdmvevdszék, az
Burdpai SzédmvevOszeék é€s az Furdpai bizottsig illetékes szervezetei, a Korméany altal
kijeldlt bels6 ellenbrzesi szerv, a Kormanyzati EllenSrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV.
térvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeti, a Magyar Allamkincstdr, az Iranyitd
Hatésdg, a Kdzremiikddd Szervezet, valamint a Kbt. és az allamhéztartasrdl szold 2011.
¢vi CXCV. torvény szerinti barmely egychb illetékes ellenérzd szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a szerzédéshez kapcsoldédd nyilvéantartdsok, szdmldk, a
kivitelezés megvalositasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellendrzését
vagy konyvvizsgalatat, azokrél mésolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatisat.

15.3. Amennyiben a szerzidés teljesitésénck idGpontjat a felek meghosszabbitjdk, a
bankgarancia ervényességi idejét a megallapitott idépontig meg kell hosszabbitania a
Vallalkozonak.

15.4. A szerzOdést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-dban foglaltak
alapjan irdsban lehet modositani, Nem mindsil szerzédésmddositasnak a felek
cégjegyz€ékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében, képviseldiben,
bankszamlaszdmaban bekovetkezd valtozds, tovabba a szerz8déskotés és teljesités soran
eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd viéltozds. Az emlitett
valtozdsokrél az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitsl fiiggben — vagy
elézetesen frasban 10 napos hatdridével vagy a vdltozas bekodvetkezését (bejegyzését)
kévetd 10 napon beliil kételes értesiteni,

15.5. Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné valna, a szerzdés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha
e rész nélkill a felek a szerz6dést nem kétotték volna meg.

15.6. A szerzddés k6z6s megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthat6, illetve
a szerz6désben foglalt feladatok teljesitésével (garancialis id6szak lejartaval) megszinik.

157. A j'elen szerzGdésben foglalt kbtelezettségek stlyos megszegése esetén — amennyiben
szerz6dé felek a szerzddésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos titon nem tudnak




megegyezni, a séreimet szenvedd fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzddést {rdsban azonnali hatéllyal felmondani.

15.8. Ta a szerzédés targyat képezé munka teljesitése egyik félnek sem felrohato okbol
lehetetlenné valik, a Megrendeld az addig elkészilt létesitményt, és a miikoddképes,
hasznalhaté leszéllitott technolégiat 30 nap alatt 4tveszi, kivéve a be nem épitett
anyagokat, és ezt kovetben a felek 30 napon beliil elszamolnak egymadssal, mely soran a
felek felmérik, és jegyzOkonyvben rdgzitik az igazolt teljesitményeket, és intézkednek a
pénziigyi elszamolasok el6készitésérdl.

15.9. Vallalkozé a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kdtelezetiséget vallal arra, hogy nem
fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével dsszefiggesben olyan koltségeket, melyek
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek Véllalkozé addkdteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

15.10. Vallalkozé a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjén kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti tUgyletekr6l a
megrendelt haladéktalanul értesiti.

15.11. A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - olyan hataridével,
amely Ichetévé teszi, hogy a szerzddéssel Crintett feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon —
ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlendl, 1’25’%?9?,.:me‘gh'z;tladé? tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szeriit jogképes

szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott

valamely feltétel;

b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-o0t meghalado tulajdoni részesedést
“szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban

meghatdrozott valamely feltétel

15.12. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdesek tekintetében a Ptk, a Kbt., valamint
az épitésre vonatkozé egyéb jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

15.13. Megrendel a teljesités soran is alkalmazza a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott
310/2011. (XI1.23.) Korményrendelet 26. § (6) bekezdésének rendelkezéseit az
egyenértékliség  vonatkozasaban, mely alapjan — szerz6désmodositas  nélkiil -
Megrendelé a miszaki sziikségszer(iségbdl felmeriilé, az ajanlatban szereplé miiszaki
tartalomhoz képesti egyenértékii teljesitéseket a kivitelezés soran jovahagyhatja.

15.14. A teljesités soran, miiszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmaradé munkatételeket
&s azok ellenértékét a szerzéds felek jegyzdkonyvben rogzitik. Vallalkozé ezen esetben a
szerzbdés modositasa nélkiil, az elmaradé tételek ellenértékével csOkkentett vallalkozoi
dijra jogosult.

15.15. Jelen szerzbédéssel és annak tartalméaval, valamint a konkrét munkaval €s a
munkavégzés soran bekdvetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprébaljak békés aton, egymds kozott rendezni, sziikség esién bevonva a
Teljesitésigazolasi Szakért6i Szervet, az épitmények tervezésével és kivitelezésével

13




kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozremiik6ds szervezetrdl, &s egyes torvényeknek az
épitéstigyi ldnctartozasok megakaddlyozdsaval, valamint a késedelmes fizetésekkel
Osszefiiggd modositdsardl  sz6lé 2013, évi XXXIV. térvény alapjan. Fonek
eredménytelensége esetén felmeriild miiszaki 4r- és egyéb vita tekintetében szerz8d6 felek
értékhatartol filggben a Debreceni Jarasbirdsag vagy a Debreceni Torvényszék kizardlagos
itletékességét kotik ki.

15.16. Megrendeld jelen beszerzés tirgya és fedezete kapesin tdmogatdsra irdnyulo igényt
(palyAzatot) nyujtott be a Tamogaté Szervezet felé. Erre tekintettel jelen szerzddés
hatdlybalépésének feltétele a beszerzés teljes vagy részbeni tAmogatdsira vonatkozoan a
Tamogatdsi Szerz8dés mindkét fél altali aldirdsa és/vagy a fedezet Onerébél tortend
biztositdsa. A fentiekre tekintettel az eljards a Kbt, 40. § (3)-(4) bekezdése alapjan keriilt
meginditisra.

15.17. Jelen szerz6dés 6 db egymadssal szd szerint megegyez példanyban készilt, A
szerz$dés 4 db eredeti példdnya a megrendelSt és 2 eredeti példanya pedig a Villalkozdt
illeti meg.

15.18. Jelen szerzddést Felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagyolag alairjak.

Hajddsamson, 2015, szeptember 10.
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