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© . VALLALKOZASI SZERZODES

'3.RESZ
amely létrejott egyrészrél :
Név: HajdGsdmson Viros Onkormdnyzata
Székhely: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.
Képviseloje: Antal Szabolcs polgarmester
Elérhetisége: 52/590-590
Szamlavezetd pénzintézete: Hajdl Takarék Takarékszbvetkezet
Fizetési szdmlaszama: 11738008-15373254
Adészama: 15373254-2-09

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél

Név: Yentana Bau Kft.

Szekhely: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Képviseli: Véczi Janos

Cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Levelezési cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Szdmlavezet$ pénzintézete: FOnix Takarékszdvetkezet
Sz4mlaszama; 61400038-15102926
Szamlazasi cim: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Addszama; 24765734-2-09

Statisztikai jelzdszama: 24765734-4333-113-09
Cégjegyzek szama: 09-09-(025342

mint vallalkezé (tovabbiakban: Villalkezé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

Elézmények:

Hajdusdmson Varos Onkorményzata, mint ajanlatkérs a kozbeszerzésekrsl szolo 2011, évi
- .CVIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt. 122/A. §-a alapjan hirdetmény kiézzététele nélkiili
kozbeszerzési eljarast folytatott le. Vallalkozd, mint ajanlattevd az cljarasban a t6rvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az ajanlattételi felhivas szerinti
birdlati szempont alapjan a kizbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatként keriilt kivéalasztasra.
A szerz6d$ Felek rogzitik, hogy a szerzédést ,,Az ,Epiiletenergetikai fejlesztés
Hajddasamsonban” tiargyn KEOP 5.7.0 kédszamua palyazati felhivas keretében a
Csaladsegité épiilet, az Egészséghdz és Gyobgyszertar épiilet, a Kozisségi Haz épiilet,
Polgarmesteri Hivatal ,,A” és ,,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé és Irodik
részleges energetikai kivitelezési és tervezési munkalatai” - targyu kdzbeszerzési eljaras 3.
részére tekintettel, annak részeként frjak ala.

1. A szerzodés targya:

Megrendel8 megrendeli, Véllalkoz6 elvillalja a felhivasban foglalt, ,, Az ,Epiiletenergetikai
fejlesztés Hajdusamsonban” targya KEOP 5.7.0 kodszamu palyazati felhivis keretében
a Csalddsegitd épiilet, az Egészséghaz és Gybgyszertar épiilet, a Koziosségi Haz épiilet,
Polgarmesteri Hivatal ,A” és ,,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé ¢és Irodak
részieges energetikai kivitelezési és tervezési munkdlatai” — tirgya kozbeszerzési eljaras
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3. részajanlattételi korének kivitelezési és tervezési munkdlatait az AJANLATTETELI
FELHIVAS (tovibbiakban Felhivas), az ATJANLATI DOKUMENTACIO, (a tovébbiakban:
Dokumentacio), illetve a Vallalkozd ajanlata (tovébbiakban: Ajanlat,) hidnypdtlasa, az
ajanlati dokumentdcioban részletezett és kiadott engedélyek és az engedélyek mellékletét
képezé tervek és a kivitelezési tervdokumenticiok szerint, valamint a megvaldsitast
befolyasolé nyilatkozatok alapjan.

A fentiekben felsorolt dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is a szerzédés alapjat
képezik és azzal egyiitt kezelendék, A fenti dokumentumok és a szerzédés egymast
elvéalaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerzédés és a fenti dokumentumok
tartalma kozott ellentmondas van, alckor a jelen szerz8dés az irdnyadd. A jelen szerz6désben
nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozodan a felsorolt  dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek.

2. A villalkozasi dij 6sszege:

Ajanlati ar nett6 9.836.293,- Forint + ifa

A Villalkozot, a nyertes ajanfatinak megtelelGen, a jelen szerz6dés maradéktalan,
hataridSre t6rténé hiba- és hianymentes teljesitése esetén, netté Kilencmillié-
nyolcszdzharminchatezer-kétszazkilencvenharom,- Ft vallalkozoi dij illeti meg, amely
atalanydij.

A fenti szerzddéses Osszeg teljes egészeében tartalmazza a jelen szerz6dés és mellékleteiben
szerepld valamennyi munka ellenértékét egyGsszegli atalany édron elszdmolva, A
véllalkozasi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét és a
megvaldsulashoz szitkséges itt nem részletezett kbltségeket is; a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, beleértve a kivitelezés sordn a
Vallalkozé altal felhasznalt energia (viz, gz, villany, stb) bekeriilési koltségét is.

A szerzOdésben meghatirozott munkénak a tervtl részben eltérd tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszdmoldsra. A jelen pontban régzitett
vallalkozasi dfjon tilmenden, tervben szerepld, de a kdltségvetésbél hidnyzo tobbletmunka
elszamolasdra a Vallalkozd nem jogosult. Az esetleges tervmoddositasbol adodo, vagy
milszaki szikségességb6l felmeril potmunkakat és eldre nem latott tdbbletmunkakat (a
tovabbiakban egyiittesen: potlélagos munkdk) a Vallalkoz6 kizir6lag abban az esetben
végezheti el, ha azt a Megrendel6 irasban megrendeli, és ha fennailnak a kbzbeszerzésekrdl
sz610 2011. évi CVIIL tv-nek vonatkozd feltételei.

A Megrendeld altal megrendelt potlolagos munkédk esetén a mennyiségeket kdzosen kell
megallapitani és ellendrizni, elszdmoldsa a koltségvetésben szereplé anyag és dij
egységdrakkal torténik. Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak rendelkezésre
potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

3. Fizetési feltételek:
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3.1. Megrendel$ a beszerzést a KEOP 5.7.0 kddszamu palyazati konstrukcid keretében 100
%-ban eurdpai unios forrasbol finanszirozza.

3.2. A szdmldk tdmogatas tartalmanak kifizetése a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben,
valamint a Kdzrem(kodd Szervezet és az Ajanlatkérs, mint Kedvezményezett kozdtt
létrejott Tamogatasi SzerzGdésben szabdlyozott szallitdi finanszirozas szerint torténik., A
szallitoi finanszirozasi mod kizardlag az ellenszolgéltatdas tdmogatasbél megvalosulo
részének kifizetésére irAnyado.

33. Megrendeld a szerzddés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfelelé mértékd szallitoi
eléleg igénylésének lehetfségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet 57/A § és a
Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan.

3.4. A szallitol el6leg tekintetében a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § az iranyado.

3.5. El6leg igénylése esetén ajanlattevd koteles eléleg-visszafizetési biztositékot nyfjtani.
Eldleg igénylése esetén az eléleget — az aldbbiakban részletezett — 6sszesen két szamlaban
(1 részszamla &s egy végszamla) koteles a Vallalkozd elszdmolni, oly médon, hogy a
kivitelezésre vonatkoz6 szdmldk értékét az eldlegszamla szdzalékos értékének aranyaban
koteles csOkkenteni.
Egy részszdmla és egy végszamla benyljtisira van lehetGség. A részszamla az Afa nélkiili
szerzGdéses értek 50 %-at elérd megvaldsult teljesités (miiszaki kesziiltség) esetén
nyjthatd be, az Ajanlatkérd miiszaki ellendre altal kibocsétott teljesitésigazolasok alapjan.

3.6. Villalkozb a sikeres, hiba- és hidnymentes mulszaki atadas-atvételi eljards lezardsat
kévetben, a megrendel6 miiszaki ellendre altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolas kiallitisat kdveten jogosult a végszamlat benytjtan.

3.7. A szémlék kizdrélag a megrendeldé miiszaki ellendre altal elfogadott, jovahagyott és
alairt teljesitésigazolds alapjan nydjthato be. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt, 130.§
(1) bekezdése az iranyadd. Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Ptk.
6:130.§ (1)-(3) bekezdései, 130.§ (4) bekezdése és a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet
12.§-14.§ szerint torténik.

3.8. A fizetési feltételek kapesan irdnyadd jogszabdlyok még:

- 2013.évi V. torvény (Ptk.), killéndsen, de nem kizardlagosan a 6:130.§ (1)-(3) bekezdései

- Az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011. (X11.23.)
Kormanyrendelet
- Az adozas rendjérdl szold 2003, évi XCIIL térvény, kiilondsen, de nem kizarélagosan
annak 36/A. §-a

- Az allamhaztartasrol szoldé  térvény végrehajtasardl szélo  368/2011. (XIL31.)
Kormanyrendelet
- A tarsasagi adordl é€s az osztalékaddrdl szold 1996, évi LXXXI. toérvény modositisa
Az ajénlattétel, a szerz6dés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: Ft.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdeset, 130.§
(4) bekezdése és a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ szerint tériénik.

3.9. A Villalkozé az altala kiallitott szdmlat harom példanyban a Megrendeld 8. pontban
rogzitett képviseldjének kiilldi meg (adja at). A Vallalkozd altal kiallitott szédmlat a
Megrendelé ezzel felhatalmazott képviseldje — a Vallalkozd teljesitésének jelen
szerz6désnek megfeleld miiszaki tartalom ¢&és a vonatkozd jogszabalyi-hatdsagi
cléirasoknak valé megfelelése esetén — leigazolja, majd a szamla egy példanyat
haladéktalanul megkiildi a Hajdusdmson Varos Polgarmesteri Hivatal Pénzlgyi ¢&s
Gazdasagi Irodajanak.




3.10. A szémldk kidllitasakor a szamla fejlécében vevSként, kifizetdként a: ,,Hajdusamson
Véros Onkormanyzatat”-at kell megjeldlni.

A Villalkoz6 az altala kiallitott szamlat harom péidanyban a Megrendel$ 8. pontban rogzitett
képviseldjének Ikiildi meg (adja 4t). A Vallalkozo altal kidllitott szamlat a Megrendel$ ezzel
felhatalmazott képviselGje — a Vallalkozo teljesitésének jelen szerzédésnek megfelelé
miszaki tartalom &s a vonatkozo jogszabalyi-hatdsagi elGirasoknak vald megfelelése esetén —
leigazolja, majd a szdmla egy példanyat haladéktalanul megkiildi a Hajdusamson Viros
Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi és Gazdasagi Irodajanak.

4. Vallalt teljesitési hataridék:
4.1.  Teljesitési hataridé: 2015. oktober 20.
Epitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet ataddsakor torténik.,

A hataridéket csak akadalyoztatds, vagy elrendelt pétmunka médosithatja. Megrendel
elOteljesitést is elfogad, melynek idépontjat a Vallalkozé legalabb 8 nappal elébb irdsban
kételes kdzolni a Megrendel&vel.

4.2. Amennyiben Véllalkozo6 a kivitelezés sordn a szerz6déskotéskor elbre nem lathatd ok
kovetkeztében akaddlyoztatva van, és a Megrendeld az akadalyoztatis tényét és
id6tartamét elfogadja a szerz0d6 felek — szerzédésmodositas nélkiil — jegyzdkdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadélyoztatas id6tartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridét,
mely nem nyalhat t3l a mindenkor hatdlyos Téamogatisi SzerzOdés szerinti fizikai
teljesitési véghataridon.

4.3. Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés sordn a szerz8déskdtéskor elére nem lathatd ok
kévetkeztében akadéalyoztatva van, és a Megrendeld az akaddlyoztatds tényét és
idotartamat elfogadja a szerz6dd felek — szerzédésmodositas nélkiil — jegyzkényvben
rdgzitik a legfeljebb az akadalyoztatas idétartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridét.

4.4. Az atadas- atvételi eljaras:
A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjardl Vallalkozo legaldbb 15 nappal elébb koteles
Megrendel6t értesiteni készre-jelentés formajaban, Megrendels pedig koteles az eljardsra
meghivni a jogszabalyokban megjel6lt szerveket.

Megrendelé a Vallalkozd altal megjelolt idSpontra kételes kitlizni és a Felek kotelesek
lefolytatni a mliszaki atadas-atvételi eljarast.

A technoldgiai szerelést nem tartalmazd épitési munka esetében, a Vallalkozd 4ltal
megjeldlt idépontban, felek kotelesek lefolytatni a miiszaki atadds-atvételi eljarast.

4.5.  Potmunka felmeriilése:
Ebben az esetben a Megrendel6 altali megrendelés kézhezvétel étél szamitott 8 napon beliil,
a Villalkozd elkésziti a potmunkak kidolgozott tételes kbltségvetését, melynek Mémdk-
miszaki ellendr 4ltal tdrtént véleményeztetése utdn a Megrendel$ az indokolt és elfogadott
potmunkat irdsban — az épitési naploban vagy levélben — megrendeli.

Kizérolag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetGség, amely
tervmoédositas vagy miiszaki okok miatt valt szikségessé, dsszhangban a Kbt. 132, §-ban
foglaltaklcal.




A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a jelenleg hatalyos Ptk. rendelkezései értelmében a
rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznélathoz sziikséges munkdk elvégzése és azoknak
minden koltsége 6t terheli még abban az esetben is, ha a tervdokumenticié nem
tartalmazza az elvégzendd munkdkat. A Viallalkozo kijelenti, hogy a kiviteli terveket és a
miszaki dokumentaciokat teljes egészében megismerte, egymassal dsszhangban levének
talalta, a kdzbeszerzési eljaras sordn feltett kérdéseire teljes koriien valaszt kapott.

4.6. A Megrendel6 altal a Kbt. 132, §-ban foglaltakkal dsszhangban megrendelt pétmunka

5.

5.1

esetén a mennyiségeket kozbsen kell megallapitani és ellendrizni, s elszdmoldsa a
koltségvetésben szerepld anyag és dij egységarakkal torténik. Azon teljesitések, amelyekre
nem éllnak rendelkezésre potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

Szerzddéses biztositékok:

. Késedelmi kotbér: Késedelmi kotbér, amelyet Megrendel6 a vallalkozasi szerzédésben
kikotott teljesitési hatarid6k vonatkozasidban bedlld késedelem esetén érvényesit.
Késedelmes teljesités esetén a kitbér mértéke 50 000 Ft/nap.

Megrendel6 kikdti, hogy ha a késedelmes napok szdma eléri a 30 naptari napot, Ggy a
megrendeld jogosult a szerz8déstsl eldllni, amelynek gyakorldsa esetén a meghitsulasi
kétbér kerill érvényesitésre.

5.2, Meghiusulasi kotbér: Az ajanlati dokumentécidban meghatarozott szerzddéses feltételek

5.3.

nem teljesitése esetén nyertesként szerz8dd Fél meghitsuldsi kothér fizetésére kdteles, az
aldbbiak szerint:

A meghiusuldsi kdtbért megrendeld abban az esetben érvényesiti, ha a véllalkozé olyan
okbdl, amelyért felelds nem teljesit vagy a késedelem eléri a 30 naptéri napot. A kitbér
alapja a netto ajanlati ar. A kétbér mértéke 30 %.

Jotallas: A jotallasi idészak kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kvetden
kiadott teljesitési igazolas keltétdl kell szamitani.

Jotalldsi koételezettsége alapjan Vallalkozd a kifogis kézhezvételétél szamitott 3
munkanapon beliil, a 1étesitmény biztonsagit érintd hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb id6n beliil megkezdeni és
befejezni.

Amennyiben Véllalkozo a jotdllasi id6szak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfeleléen vagy nem hatiridre teljesiti, Megrendel6 jogosult a munkdt més
véllalkozoval elvégeztetni, és felmertilt koltségeit Vallalkozo felé érvényesiteni.

A jotallasi kotelezettség idGtartama 2 év.

5.4. Elbleg-visszafizetési biztositék:

Megrendeld a szerzddés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfeleld mértékil szallitdi
eléleg igénylésének lehetéségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § (1)
bekezdése és a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan. A szallitoi elbleg tekintetében a 4/2011.
(1.28.) Korményrendelet 57/A. § (1)-(6) bekezdései az  iranyaddk.
ElSleg igénylése esetén Vallalkozé koteles a kizbeszerzési eljaras eredményeként kotott
szerzddés elszamolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi elbleg kiilonbozetére
jutd tamogatds Osszegének megfeleld mértékli a Kormany eurdpai unids forrdsok
felhasznéldsaval kapcsolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatasara kijeldlt tagja javara
52016 eldleg-visszafizetési biztositékot nyijtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja




szerint. A gazdasagi tarsasdg vagy nonprofit szervezet szallité - cégjegyzésre jogosult -
vezetd tisztségviseldjének vagy legaldbb 50%-0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez
természetes személy tulajdonosainak kezességvéllaldsa, vagy garanciaszervezet 4ltal
véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti dllami kezesség is
elfogadhatéd a szallitéi el8leg biztosftékaként a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. §
(3) bekezdése alapjan, ElGleg igénylése esetén a biztositékot az el6legbekérd dokumentum
benytjtasaval egyidejlleg kell rendelkezésre bocsatani. A biztositék érvényességi ideje:
az elSlegbekérd dokumentum benyljtdsatél a kifizetésre keriilt el6leg teljes
elszdmoldsanak id6pontjaig, azaz a végszamla kifizetéséig tart,

5.5. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Villalkozd kbtbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliilli kértéritési kotelezettségét. A Vallalkozo kizarélagosan felel6s minden
olyan karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozbi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelének, vagy mas alvéallalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak,
Vallalkozo az altala okozott karokat kételes kdzvetlenill rendezni, illetve a Megrendeldt
mentesiteni, minden kérigény kovetelés aldl, amelyek az altala okozott kéarokkal
kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld szamara
minden olyan birsdgot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelbre a
Vallalkozonak, illetve alvéllalkozdjénak, szub-alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

6. Jotallas:

6.1.  Jotallasi kotelezettsége alapjdn Vallalkozé a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
munkanapon belill, a 1étesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul koteles a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megszintetése/karelharitas érdekében
szilkséges intézkedéseket a mfiszakilag indokolt legrévidebb idén beliill megkezdeni és
befejezni. Az ez idé alatt, a hibara visszavezethetd okbdl felmeriild lizemeltetési tébblet
koltségek a Vallalkozot terhelik.

6.2. Amennyiben Véllalkozoé jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozdval elvégeztetni, és felmeriilt kdltségeit
Vallalkozo felé érvényesiteni,

6.3. A jotallasi idOszak vége el6tt felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat
jegyzbkdnyvben rdgzitik.

7. Fizetés késedelme

7.1.  Amennyiben a Megrendel a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe
esik, ugy a késedelembe esés idOpontjatdl kezd&dben a fizetési kitelezettség teljesitéséig
terjedd iddszakra kételes a Vallalkozonak — az 6t megilletd dijazason feliil — a 2013, évi V.
torvény 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékli késedelmi kamatot és
behajtasi kiltségatalanyt is megfizetni.

8. A szerziodd felek helyszini képviseloi:
8.1. Megrendeld képviselbi;

Neve: Joo Laszld véarosfejlesztési tigyintézd
Cime: 4251 HajdUsamson, Szabadsag tér 5.




Telefon szama: 30/256-6612

8.2. A megrendel$ miiszaki ellendre, egyben a miiszaki teljesités igazoldja:

Név: ISKI Mérnokiroda Kft., Iski Laszlo

Nyilvantartési szama és névjegyzéki jele: 09-51621 EME i. magasépités (&), EME i.
mélyépités és mélyépitési miitargy (m), épitdmérndk

Telefon: 30/860-5361

Emailcim: iski.mernokiroda@gmail.com

8.3.  Vallalkoz6 helyszini képviseldje:

Projektvezetd:

Neve: Vaczi Janos

Cime: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Telefon szama: +36 30 258 56 64

Miiszaki vezeto:

Neve: Toth Tamas

Cime: 5000 Szolnok, Sas u. 26.

Névjegyzéki nyilvantartasi szama: MV-Ep/A-MEK 16-00750
Telefon szdma: +36 30 687 22 84

9. Teljesités:

9.1. A Villalkozd a kivitelezés teljes id6tartama alatt koteles épitési naplot vezetni, az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szol6 modositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint. Vitas esetben a Vallalkozd épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendeld
képviselGjének a véleménye az irdnyadok.

0.2. A viallalkozas teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat
clvégzését a Vallalkozd hataridOre és az érvényben 1év8 unids harmonizalt szabvanyok
alapjan ,;megfeleld” mindségben elvégezte, a Megrendeld képviselGje a feladat elvégzését
leigazolta, valamint a kivitelezett munka rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra
alkalmas. A Vallalkozo a szerzOdéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi
észrevételét kozvetlenill a Megrendel$ altal megbizott milszaki ellendrnek jelenti épitési
napléban torténd bejegyzés Utjan is; kivételt képez az olyan eseményrdl vagy
cselekményr6l valo jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szitkséges.

9.3. A Vallalkozd koteles allandé helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges
szakfelligyeletet és szakmai irdnyitést, a felel6s miszaki vezetést. A Megrendel§ altal
megbizott miszaki ellendr a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a
napléban feltiintetni. Az épitési naploba magallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.

bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4,  Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) ,,nem megfeleld” mindségt,
ugy a Megrendelének joga van azt csokkent értéktartalmiként elszamolni, vagy az adott
munkdt mds vallalkozoval (jra készittetni a Vallalkozd terhére, amennyiben a Vallalkoz6 a
Megrendel8 felhivasat kévet6 10 napon beliil ugy nyilatkozik, hogy nem véllalja a ,,nem
megfelel§” munka kijavitasat, illetve Gjrakészitését. Az 0j munkakiirast a hiba észlelését




kévetden 10 napon beliil a Megrendeldnek el kell rendelni. Amennyiben a Megrendeld
nem kér jrakészitést, Ugy a Megrendel6 min&ségi levonast jogosult alkalmazni az adott
munka (munkarész, munkanem) anyag + munkadij koltségére vetitetten. A felek a ,,nem
megfeleld” munkavégzést alkalmatlan szolgaltatdsnak tekintik, melyért a Megrendeld
vallalkozoi dijat nem fizet.

9.5. A Villalkozé feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett épitési helyen kiviili,
az &ltala felvonulasi utként hasznalt tertilet folyamatos, napi tisztan-tartdsa, a keletkezett
hulladék, vonatkozo jogszabalyok szerinti osztilyozasa, szelektlv kezelése ¢s - a
munkateriiletrdl torténd - folyamatos elszallitasa.

9.6. A Villalkozd a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hdz torténdé — elszallitdsdra kotelezett szervezetként a Fuvker Bt. -t nevezi meg.

Véllalkozé indokolt esetben jogosult erre a céira mas szervezetet igénybe
venni, ezt koteles az indok megjeldlésével elézetesen  irdsban  bejelentenie a
MegrendelGnek.

9.7. A Villalkozé az Altala végzett munka teljesitése sordn teljes kor( kartéritési
felel6sséggel tartozik a Megrendelbvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek neki
felréhatoan keletkeztek, A Vallalkozd az altala jogosan igénybe vett alvallalkozokért tgy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

9.8. Jelen szerzédés mellékletét képezi az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint
megkdtdit vagy kiegészitett vallalkozoi felelésségbiztositas kdtvényének masolata.

9.9. Ha Dbérmelyik {é] Ggy véli, hogy vismalor kovetkezett be, s ez akadalyozza a
kételezettségeinek végrehajtdsdban, azonnal kételes irasban (elsSsorban faxon) értesiteni a
masik felet, s kozblni vele az esemény kérlilményeit, okét és varhatd id6tartamat. Abban az
esetben, ha mindkét fél altal elismerten vismaior kévetkezett be, a felek jelen szerzddést
kézos megegyezéssel modosithatjak.

10. Atadas-atvétel:

10.1. Az atadas-atvétel kitlizésének legkés6bbi idGpontja a 4.pont szerinti kivitelezési
hataridé utolsé napja. Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozd készre jelentésében
szerepl6 hatrid6t kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadés-atvételi eljardst, vagy
megkezdi, de nem fejezi be hataridében, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.

10.2. A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele a kivitelezés sordn
csctlegesen, a szerzddés teljesitése soran mas ingatlanban okozott kdrok helyreallitasa.

10.3. Ha a Megrendels, a hibak, hidnyossigok kijavitasadt kéri, az Aatadas-atvételi
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért &s az atvételért
felel6s személy megnevezését. Ha hianypdtlasi jegyzdkoényv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Vallalkozo kivitelezének ald kell {rnia.

10.4. Vallalkozd az elkészilt létesitményt az e pontban megjeldlt teljesitési idében atadas-
atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendeldnek, Az atadds — atvételi eljards
idépontjaban a Villalkozd kételes atadni a Megrendeld részére, jogszabaly altal
meghatarozott, a beépitett anyagok megfeleléségi igazoldsait (pl: garancialeveleket,




miiszaki tanisitd bizonyitvanyokat, stb.), valamint az atadasi dokumentéaciot az Un.:,,D
terv’-et.

10.5. A technoldgiai szerelést nem tartalmazd épitési munka esetében, a Villalkozo altal
megjeldlt idépontban, felek kotelesek lefolytatni a mUszaki Atadas-atvételi eljarast.

11. Alvallalkoz6 igénybevétele:

11,1, Vallalkoz6 jogosult alvéllalkozok igénybevételére amennyiben ajanlatiban jelezte, az
alvallalkozdk  tevékenységéért azonban sajatjaként felel. Véllalkozdé az ajanlatdban
megnevezett alvéllalkozd(k) személyét csak a Megrendeld egyetértésével tovabba a
kdzbeszerzésekrbl szold modositott 2011, évi CVIIL térvényben (a tovdbbiakban: Kbt.)
foglalt korlatoz4sokkal valtoztathatja meg. Megrendel§ csak a vallalkozdval all szerzOdéses
kapcsolatban, az alvallakozokkal nem.

11.2. A szerz&dés teljesitésére és alvallalkozd bevondsara a Kbt. 128. §-a vonatkozik,

11.3.  Szerzdd§ felek rogzitik, hogy a Kbt. 128. §-anak (2) bekezdése alapjan a teljesitésében
az gjanlatban megjelslt alvallalkozé miikddhet kdzre, valamint - a Kbt. 128. §-anak (3)
bekezdése szerinti kivétellel - koteles kézremiikGdni az olyan alvéllalkozd, amely a
kbzbeszerzési eljardsban részt vett Véllalkozo6 alkalmassaganak igazolasaban.

11.4. Vallalkozé koiteles Megrendel6nek bejelenteni, ha olyan alvéllalkozoét kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a Kbt. 56. § szerinti
kizard okok hatalya alatt.

11.5. Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzddés mellékletét képez§ ajanlata szerint
alvallalkozokat von be a teljesitésbe, az alvallalkozdkkal csak a véllalkozé all jogviszonyban
és tevékenysépiikért kizarOlagosan felelés. A Villalkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkozoiért Ggy felel, mintha a munkéat maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel
esetén felelés minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

11.6. Az olyan alvillalkoz6 helyett, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozo
alkalmassaganak igazoldsaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval &s abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvillalkozd, ha a szerz8déskotést kivetden - a szerzédéskotéskor
elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd
bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheto a
megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozd az (3j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

11.7. A jelen szerz8désbdl eredd teljesitési kitelezettséget teljesitheti a Vallalkozd vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

12. Vallalkozo felelossége:

12.1.  Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel dltal megbizott miiszaki ellenér engedélyével torténhet. A Véllalkozd a
megbizott mlszaki ellenért az eltakards megkezdésének idGpontjardl 3 nappal kordbban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Véllalkozo kételes az eltakart
munkarészt feltarni. Az eltakart munkarészekre vonatkozo késdbbi vita esetén a feltards és




a helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéaval kapcsolatos 4llaspontja
téves volt.

12.2. A felhasznilt anyagok teljesitmény igazoldsdnak (kordbban: megfelel6ségének
igazolasara) az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérsl szold 1997, évi LXXVIIL tv.
41. §-4nak (1) és (2) bekezdései, az épitési termékek forgalmazdsira vonatkozod
harmonizalt feltételek megallapitasarél, a 89/106/EGK tanicsi irdnyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl szolo 305/2011/EU rendelet és az épitési termék épitménybe tSrténd
betervezésének és bedpitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsénak részletes
szabélyairdl sz6ld 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet el8irdsait kell alkalmazni.
Megrendeldnek joga van elrendelni vizsgalatokat a Véllalkozé egyidejli értesitése mellett,
amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van szitkség és ez a
vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségei is a Vallalkozot terhelik.

12.3. A Viallalkozd koteles a vizsgdlathoz szilkséges koriilményeket biztositani és az
elvarhat6 egyiittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendel$ a kérdéses
termeék, szerkezet atvételét megtagadhatja,

12.4. A Vallalkoz6 a kivitelezés sordn koteles olyan alkatrészeket, termékeket beépiteni,
melyek szerviz igénye biztositott.

12.5. A Viallalkozd az éltala végzett munka teljesitése soran teljes korth Kkartéritési
felel6sséggel tartozik a MegrendelGvel és/vagy szemben mindazon kérok tekintetében,
melyek neki felréhatéan keletkeztek. A Vallalkozé az 4ltala jogosan igénybe vett
alvéllalkozokért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

12.6. A Villalkoz6 az épitési munkdékat sajat felel8sségére és veszélyére végzi. Ennek soran
koteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozds egészségligyi, tlizrendészeti,
katasztrofavédelmi el6irdsokat, munkajogi szabalyokat.

12.7. A Villalkozé kizardlagos felelSsséggel tartozik a Beruhdzas kapcsan kiadott
épitésiigyl hatosagi, szakhatosdgi engedélyekben és egyéb hatosagi allasfoglaldsokban
eloirt, a kivitelezés sordn biztositandd feltételek, technologidk és intézkedések (a
tovabbiakban: hatosagi el6irasok) maradéktalan betartdsdért és biztositasaért. Amennyiben
a Megrendel6t a hatdsagi elSirasok megsértésével Osszefliggésben barmilyen kar, egyéb
hatrany éri, ugy a Véllalkozo kdteles a Megrendel6 részére megtériteni a hatdsagi el&irasok
megsértésébd]l eredd minden kart, igy killéndsen, de nem kizardlag a Megrendeldre
kiszabott birsagot.

12.8. A jelen szerzOdésbe torténd kifejezett emlités nélkil is, a Vallalkozé kételezettségeit
alapvetSen a 191/2009 (I1X.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiteles teljesiteni,

13. Utdéfeliilvizsgalat:

13.1. A Szerzddo¢ Felek rogzitik, hogy az atadas — atvételi eljards lezardsatol szamitott egy
éven beliil a Vallalkozo 4ltal elvégzett munkat — utéfelilvizsgalati eljaras keretében — Gjra
megvizsgaljak. Az utéfeliilvizsgalat idépontjat a Megrendeld tlzi ki, és arra, az 4ltala
észlelt hibak listajat is tartalmazé meghivéval hivia meg a Vallalkozdt. Az
utofelilvizsgalati eljardsrél a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rdgziteni
sziikséges az eljards soran észlelt egyéb hibakat, és a Vallalkozonak a Megrendel$ altal
megjelolt hibakra vonatkozéd nyilatkozatait, valamint az elismert hibdk kijavitaséra vallalt
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hataridét is. Az utéfeliilvizsgalati eljarason részt vesz a kivitelezés sorén eljart miiszaki
ellendr is.

13.2. A Vallalkozé a Megrendeld ¢értesitése alapjan az eljarason koteles megjelenni,
valamint arra meghivhatja alvallalkoz6it is, azonban az alvallalkozok jelenléte és
nyilatkozatai nem érintik a Vallalkozénak, mint generalkivitelezének a Megrendeld felé
fennalld, kizardlagos jotallasi és szavatossigi kotelezettségei teljesitését.

14. Szerzéi jog

Megrendeld a Villalkozd altal készitett tervdokumentdcio, mint jogvédelmet élvezd szellemi
alkotds feletti teljes rendelkezési jogat kikoti, A Megrendeld jogszerzése a szerzd
személyéhez fliz6d6 és elidegenithetetlen szerz6i jogait nem érinti.

14.1. A Megrendel6 a tervek atadasaval

- teriileti korlatozas nélkiil,

- hat4rozatlan idStartamra, azaz a mfi teljes védelmi idejére,

- kizarélagos,

- minden korlatozas nélkiili, harmadik személyre atruhazhatd, feldolgozdsra és
tobbszordzésre is kiterjedd felhasznéldsi jogot szerez a szolgaltatott tervek vonatkozasaban.

14.2. A felhasznalis modja és mértéke

A Megrendelé a jelen szerz8dés alapjan kizardlagos, id6ben ¢s teriiletileg korldtozasokt6l
mentes felhasznaldsi jogot szerez a tervek tetszdleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozon, tetszéleges alkalommal torténd tobbszordzésére &s a tObbszorozott példanyok
terjesztésére. A tobbszordzés joga magdban foglalja a terv nyomtatisban, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé mdsoldsdnak jogat, illetve a
létesitmény kivitelezését is. A terjesztési jog pedig magdban foglalja a t8bbszdrozott
példdnyok barmely ismert médon térténd nyilvanossighoz kozvetitésére, atdolgozésira,
tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi modok a szerz8dés hatalya alatt Ugy
viltoznak/bdviilnek, hogy a jelen szerzddés megkotésekor ismert és a szerzOdésben
engedélyezett felhasznaldsi modok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel
vagy jobb minBségben teszik lehetévé, a jelen szerz6déssel megszerzett felhasznélasi jog e
megvaltozott, illetve kibdviilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

14.3. A Megrendelé az elfogadott terven — az 4tdolgozés keretei kdzott — barmely, a
Tervezdnek, a terv egységéhez fliz6dd jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

14.4. A tervezési munka szerz6désszer(l elvégzéséhez a Megrendelé altal a Vallalkozonak
atadott jogi oltalomban részesithet6 dokumentaciok tekintetében a Megrendeld a rendelkez€s
jogat fenntartja, Ezeket a dokumentdcidkat a Vallalkozé kizdrdlag a jelen szerzédes
teljesitéséhez hasznédlhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozblheti. A Vallalkozd azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkozojanak a
Megrendel6tol kapott dokumentumokat tovabb adni. Erre az esetre a Vallalkozd szavatol
azért, hogy az alvallalkozoival, egyéb teljesitési segédeivel szemben a jelen szerzddéssel
megegyezd tartalm titoktartasi szabalyokat érvényesiti.
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14.5. Villalkoz6 kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentécid kizardlag a sajat szellemi
terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezé tervdokumentacid részek felett
atruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

14.6. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy szlksége esetén a tervellendri
nyilatkozat fliggvényében — annak megfeleléen, és terjedelmi korlatok nélkill — az altala
szolgaltatott terveket koteles atdolgozni.

15. Vegyes Rendelkezések

15.1. Szerzéd§ felek magukra nézve kotelezdnek fogadjdk el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrol sz016 2011, évi CXCV. térvény szerint illetékes ellendrzd szervezetek
feladat-és hataskoriiknek megfelelen a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan
megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a
jogszabdly szerinti informécié megadasa Gizleti titokra vald hivatkozdssal nem tagadhatd
meg.

15.2. Mind a szerz6dés idtartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok meg06rzési id6tartama
lejartaig a Vallalkozdnak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szémvev8szék, az
Eurépai Szamvevdszeék ¢és az Eurdpai bizottsdg illetékes szervezetei, a Kormany altal
kijelslt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati EllenOrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV.
torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeti, a Magyar Allamkincstar, az Irényito
Hatdsag, a Kézrem{ikodé Szervezet, valamint a Kbt. és az allamhéztartisrol szold 2011,
évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a szerzddéshez kapesolddo nyilvéntartisok, szamlak, a
kivitelezés megvalositasat igazold okményok, bizonylatok helyszinen térténé ellendrzését
vagy konyvvizsgélatat, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocséatasat.

15.3. Amennyiben a szerz6dés teljesitésének iddpontjat a felek meghosszabbitjak, a
bankgarancia érvényességi idejét a megéallapitott idépontig meg kell hosszabbitania a
Vallalkozonak.

154. A szerzédést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt 132, §-dban foglaltak
alapjan frasban Iehet modositani. Nem mindsiil szerzOdésmodositasnak a felek
cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviselGiben,
bankszamlaszamaban bekdvetkezd valtozas, tovabbi a szerzddéskotés és teljesités soran
eljaré szervezet és a kapcsolattarték adataiban bekivetkezd véltozas, Az emlitett
véltozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset korilményeitSl fiiggben — vagy
elézetesen irdsban 10 napos hatdridével vagy a valtozas bekivetkezését (bejegyzését)
kévetd 10 napon belitl kiteles értesiteni,

15.5. Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy rvészben
érvénytelenné vélna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha
e rész nelkiil a felek a szerzédést nem kotstték volna meg.

15.6. A szerzodés kozds megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthatd, illetve
a szerzddésben foglalt feladatok teljesitésével (garancidlis id8szak lejartaval} megsziinik.

15.7. A jelen szerzédésben foglalt kitelezettségek slyos megszegése esetén — amennyiben
szerz6dd felek a szerzGdésszegés megitélésének tekintetében targyalasos dton nem tudnak
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a szerz6dést irdsban azonnali hatallyal felmondani.

15.8. Ha a szerzddés targyat képez8 munka teljesitése egyik félnek sem felréhatéd okbol
lehetetlenné valik, a Megrendeld az addig elkésziilt 1étesitményt, és a mikddéképes,
hasznélhaté leszallitott technologiat 30 nap alatt atveszi, kivéve a be nem épitett
anyagokat, és ezt koveten a felek 30 napon belill elszdmolnak egymdssal, mely soran a
felek felmérik, és jegyzdkinyvben rogzitik az igazolt teljesitménycket, és intézkednek a
pénziigyi elszamolasok el6készitésérdl,

15.9. Villalkozé a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozd addkoteles jovedelmének csbkkentésere
alkalmasak.

15.10. Véllalkozé a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kételezettséget vallal arra, hogy a
szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szAmara megismerhetévé teszi és a Kbt, 125.§ (5) bekezdés szerinti tgyletekrdl a
megrendeldt haladéktalanul értesiti.

15.11. A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - olyan hataridével,
amely lchetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —~
ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot theghaladd’ “tiflajdoni

‘részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes

szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott

valamely feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott valamely feltétel

15.12. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptlk, a Kbt., valamint
az épitésre vonatkozé egyéb jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

15.13. Megrendeld a teljesités sordn is alkalmazza a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott
310/2011. (XIL.23.) Kormanyrendelet 26. § (6) bekezdésének rendelkezéseit az
egyenértékiiség vonatkozdsaban, mely alapjdn — szerz8désmoédositds nélkil -
Megrendeld a miiszaki sziikségszerliségh6l felmerlils, az ajénlatban szereplé miiszaki
tartalomhoz képesti egyenértékl teljesitéseket a kivitelezés soran jévahagyhatja.

15.14. A teljesités soran, miszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmaradd munkatételeket
és azok ellenértékét a szerz6d6 felek jegyzdkdnyvben rogzitik. Véllalkozd ezen esetben a
szerzbdés modositasa nélkiil, az elmaradé tételek ellenértékével csdkkentett vallalkozoi
dijra jogosult,

15.15. Jelen szerzdéssel és annak tartalmdval, valamint a konkrét munkéval és a
munkavégzés sordn bekdvetkezé eseményekkel kapesolatos vitds kérdéseiket Felek
megprébaljdk békés tuton, egyméas kozott rendezni, szlkség estén bevonva a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szervet, az épitmények tervezésével és kivitelezésével
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kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozremtikddd szervezetrél, és egyes térvényeknek az
épitésiigyi lanctartozasok megakadélyozasival, valamint a késedelmes fizetésekkel
osszefliged modositdsarol  sz6l6  2013. évi XXXIV. torvény alapjan. Enneck
eredménytelensége esetén felmeriils mlszaki dr- és egyéb vita tekintetében szerz8dd felek
értékhatartol fiiggden a Debreceni Jarasbirdsag vagy a Debreceni Toérvényszék kizdrolagos
illetékességét kotik ki.

15.16. Megrendelé jelen beszerzés targya ¢s fedezete kapesan tdmogatasra irdnyuld igényt
(paly4zatot) nyujtott be a Témogatd Szervezet felé. Erre tekintettel jelen szerzddés
hatalybalépésének feltétele a beszerzés teljes vagy részbeni tdmogatasara vonatkozdan a
Témogatasi Szerzédés mindkét fél altali aldfrdsa és/vagy a fedezet Oner6bél torténd
biztositasa. A fentiekre tekintettel az eljaras a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapjan kertilt
meginditasra.

15.17. Jelen szerz8dés 6 db egyméssal szd szerint megegyez$ példdnyban készilt. A
szerz6dés 4 db eredeti példdnya a megrendelt és 2 eredeti példdnya pedig a Vallalkozot
illeti meg.

15.18. Jelen szerzédést Felek elolvasés és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag alafrjdk.

Hajdusamson, 2015. szeptember 10.
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