TERVEZESI SZERZODLS
1. rész

amely létrejott egyrészrol

Név: Hajddsdmson Varos Onkormanyzata

Székhely: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.

Képviseldje: Antal Szabolcs polgdrmester

Elérhetdsége: +3652590590

Szamlavezetd pénzintézete: Hajdu Takarék Takarékszdvetkezet
Fizetési szamlaszama: 60600101-11079477

Addszama: 15728544-2-09

mint megrendeld, (tovibbiakban: Megrendeld)

masrészrél

Név: Summa-Art Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 36-38.

Képviseli: Incze Laszlo ligyvezets

Szamlavezetd pénzintézete: ERSTE Bank

Szamlaszama: 11600006-00000000-53565606

Adobszama: 23905384-2-09

Ceégjegyzek szama: 09-09-023010

mint tervezé (tovabbiakban: Tervezd), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

El6zmények

Megrendel6 ,,A TOP-2.1.2-15 koédszdmi, Zéld véros kialakitdsa cimii” palyszati
konstrukei6 keretében benytjtandé projekt megvalésitiasahoz kapesol6dé, Varosi piac
kialakitasdhoz sziikséges engedélyezési és Kiviteli tervdokumenticio, Rikéczi u. 4.
zoldteriilet  kialakitisdhoz  sziikséges miiszaki  dokumentici6 és  kiviteli
tervdokumenticié, Rekredcids teriilet kialakitdsahoz sziikséges miiszaki dokumentsicié
és Kkiviteli tervdokumentacié elkészitése” tirgyban a kozbeszerzésekr6l szold 2015. évi
CXLIIL tv. (Kbt) Harmadik rész 115. §-a szerinti (a nyilt eljards szabélyai alapjan)
kdzbeszerzési eljarast folytatott le az ajdnlattételi felhivasban és a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sordn a Summa — Art Kft. (4026 Debrecen,
Csemete utca 36-38.) keriilt kihirdetésre nyertes ajanlattevéként az 1. rész kapcsan, és ennek
eredményeképpen 1étrejott az alabbi tervezési szerzédés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljaras meginditasanak idépontja: 2016. jinius 30.

1. A szerzédés targya:

1.1. Megrendelé megrendeli, Tervezé pedig elvéllalja a ,, TOP-2.1.2-15 kédsziamu, Zold
varos Kialakitdsa cimii” palydzati konstrukcid keretében benytjtandd projekt
megvalositaséhoz kapcsolédo, Virosi piac kialakitisahoz sziikséges engedélyezési és
kiviteli tervdokumentici6 elkészitését az ajanlattételi felhivas, a tovabbi kozbeszerzési
dokumentumok, valamint a Tervezé ajanlata szerint.

1.2 A Tervezé villalja, hogy a szerz6dés szerinti engedélyezési terveket, miiszaki
dokumentécidkat és kiviteli tervdokumentdciot, a tervezés idészakaban-érvényben 1évé
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Jogszabalyok, hatdsagi el6irdsok, a hatalyos szabvdnyok, miiszaki el8irasok, szabalyzatok
kovetelményeinek figyelembevételével késziti el és adja 4t a Megrendelének.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4altala szolgaltatott
tervdokumentdciok minden tekintetben szakszeriiek. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelé rendeltetésszerien, a szerzédésben kikotott, a
szerzOdéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa. A tervezési tevékenység magiban foglalja a tervdokumentacié
készitéséhez sziikséges szakagi kiviteli tervek készitését is.

1.3. A Tervezé feladatat képezi, hogy munkak6zi egyeztetést folytasson le, mindazon
hatosagokkal, szakhatosdgokkal és kozmiveket lizemeltetd szervekkel, melyre 6t
jogszabaly, valamely hatdsagi eléirds vagy a munka jellege kotelezi.

1.4. Tervezdnek a szerzddés szerinti munka megvaldsitisdhoz tervez6i konzultacidt kell
tartania, amely soran a Megrendelének minimum 2 alkalommal, melynek
dokumentaldsardl a tervezé koteles gondoskodni.

2. Teljesités:

2.1.Megrendelé kikoti, hogy az elkészitett engedélyezési tervdokumenticidra, miiszaki
dokumentaciokra és kiviteli tervdokumentéciora vonatkozoan is elézetes betekintési jogot
kivan érvényesiteni, melyhez a Tervezé 1 pld. komplett (végleges) tervdokumentéciot
koteles szamara atadni, a tervvel kapcsolatos Megrendeldi véleményezési lehetdségének
biztositdsa érdekében. A Megrendelének az atadast kovetden 3 munkanap all
rendelkezésre a terv véleményezésére,

2.2. Megrendelének lehetdsége van az atadott dokumentacioval kapesolatban kifogassal
€lni, vagy jovahagyni. Amennyiben a Megrendel§ a tervet a szakmai véleményezés soran
kifogasolja, gy a Tervezé koteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelével, és az
egyeztetés eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendelé a
véleményezési eljaras soran mar elfogadta a terveket, azt kovetéen a Tervezé csak akkor
véltoztathat a terveken, ha a szandékolt valtoztatasrél értesiti a Megrendel6t, és a
valtoztatast a Megrendeld elGzetesen véleményezte, jovahagyta.

2.3. Minden szakagra kiterjed6 engedélyezési tervdokumenticié/miiszaki dokumentacid
szallitasa a szerzodéskotéstél szamitott 45. nap. Megrendelé a ,, TOP-2.1.2-15
kodszamua, Zold varos kialakitdsa cimii” pélyazati konstrukcié keretében kivdnja a
tervek elkészitését finanszirozni, amennyiben a palydzat lehet6séget biztosit ra. A kiviteli
tervdokumentacio csak pozitiv timogat6i déntést kovetSen keriil megrendelésre. Kiviteli
tervdokumentacio szillitdsa: a Tamogatoi okirat kézhezvételét6l szamitott 60. nap.
Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Amennyiben Tervezd a tervezés sordn a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendel§ az akadalyoztatds tényét és
id6tartamat elfogadja a szerz6d6 felek — szerzédésmodositas nélkiil — jegyzSkényvben
rogzitik a legfeljebb az akadélyoztatas idtartamaval hosszabbitott teljesitési hataridét.



2.4. Megrendelé a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumentdcié megfelel a hatdlyos jogszabalyoknak, korszerli miiszaki
kovetelményeknek, kielégiti a gazdasdgossag szempontjait.

A szerz8désszerl teljesités elismerése nem érinti a Megrendeld szavatossagi jogait.

2.5. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgéltatds, intézkedés valik
sziikségessé, a Megrendeld a felszolitas kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil
az adatokat a Tervezo rendelkezésére bocsétja, illet6leg az intézkedéseket megteszi. Ha a
kiegészité adatszolgaltatdsra 5 munkanapnal hosszabb idd sziikséges, ugy a felek ettl
eltéré hataridoben is megallapodhatnak. Megrendelé késedelmes adatszolgaltatasa
halaszté hatdlyd a szerzédés 2.3. pontja szerinti teljesitési hatiridore, mely
koriilményrol a Felek — a szerz6dés modositasa nélkiil — jegyzékonyvet vesznek fel.
Amennyiben a szerzddéskotést kovetden bedlld esemény folytan a tervezési feladat
korilményei megvaltoznak, a Tervezd jogosult a szerz6dés modositasanak
kezdeményezésére a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

2.6. Felek rogzitik, hogy a Szerzddéses Okmanyok részét képezi Tervezé Ajanlata, igy a
nyertes ajanlat értékelésre kerlé tartalmi elemei a szerzddés részét, Tervezo
kotelezettségét képezik az ajanlat fizikai csatolasa nélkiil is.

A Tervezd ajanlatdban az értékelési részszempontok korében megajanlott allandd
munkatarsak létszama: 1 {6, mely létszamot a szerzddés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan fenntart.

Az értékelési szempontrendszer keretében megajanlott tartalmat a teljesités sordn
Ajanlatkér6 fokozottan ellendrzi. A kotelezettség megszegése szerz6dést biztosito
mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a szerzddés felmonddsat, vagy attdl valod
elallast eredményezheti.

3.Teljesités modja:

3.1. Tervezd a projekt megvaldsitasdhoz sziikséges minden szakdgra kiterjedé épitési
engedélyezési, miiszaki dokumentacidkat 3 eredeti pld papir + 1 példany digitalis PDF és
DWG formatumban, a kiviteli terveket 5 eredeti pld papir + 1 példany digitalis PDF és
DWG formatumban xIs formatumu arazott és arazatlan koltségvetéssel kell elkészitenie. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § alapjan a tervezési feladat részeként a tervezé a
tervezési feladat targyat képezd €pitési beruhazasra vonatkozd arazott koltségvetést készit
€s javaslatot tesz az Megrendel$ szamara a teljesités itemezésére vonatkozdan.

3.2. Tervezé elbteljesitésre jogosult, amelynek idépontjarél a Megrendelét legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb igazolhatdan értesiteni kell.

3.3. A Tervezd a tervbe vald betekintést, és a Megrendel6i jovahagyas kézhezvételét
kovetden készre jelenti a dokumentacié elkésziiltét. Megrendelé azt leigazolja, és a
teljesitési igazolas kiadasat kdvetden jogosult Tervezé a tervezési dijat kiszamlazni.

3.4. A Megrendel6 részérdl a teljesités igazolas kiadasara jogosult személy:
Sz6kéne Dioszegi Maria Varosfejlesztési és Miszaki Osztaly vezetie.



4. Tervezési dij:

4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért Megrendel
Tervezének tervezési dijat tartozik fizetni.

A tervezési dij Osszege, mely tartalmazza az elkészitett tervekkel kapcsolatosan
korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogok datengedésének ellenértékét is:

1. rész
Ertékelési részszempont megajanlott érték
1. Ajanlati ar:
- ¢épitési engedélyezési tervek elkészitése (nettd HUF) 1.500.000.-
- kiviteli tervek elkészitése (nett6 HUF) 3.000.000.-
Osszesitett ajanlati ar (netté HUF) 4.500.000.-
2 Az ajanlattétel idépontjaban érvényes dllandé
munkatiarak létszama (£6) 1 5

Megrendel6 az Afa értékét is megfizeti.

4.2. A dijat a Tervezd a feladat és a miiszaki tartalom teljes ismeretében hatarozta
meg/fogadta el. Tervezé kijelenti, hogy a vallaldsa a tirgyban meghatdrozott feladatokra
teljes korti, €s tartalmaz minden olyan munkét, kozvetett és kdzvetlen kdltséget, amely a
targyban szereplé feladatok komplett megvaldsitiasahoz sziikséges, (fiiggetleniil attol,
hogy a jelen szerzddésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy réviditetten szerepel,
illetve nincs részletezve). Tervezd a fenti szerzédéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

5. Fizetési feltételek:

A beszerzés pénziigyi fedezete Megrendeld részére sajat forrasbol rendelkezésre all.
Hajdisamson Varos énkorményzata a ,TOP-2.1.2-15 koédszamu, Zold viros
kialakitdasa cimii” palyazati konstrukcio keretében tdmogatasra iranyuld igényt kivan
benyujtani. Amennyiben a palyazati felhivas lehet&séget biztosit ra, Gigy a jelen beszerzés
finanszirozasara palyazati forrast kivan Ajanlatkérd igénybe venni.

Megrendel6 eloleget nem fizet. A teljesités soran részenként 1 db részszamla benyUjtasara
Megrendelé lehetGséget biztosit az épitési engedélyezési tervek vagy miiszaki
dokumentaciok leszallitasat kovetSen. A végszamla kiallitisara részenként a kiviteli
tervdokumentécio Ajanlatkéro részére torténd atadasat kdvetden keriilhet sor.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatasanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési hatarid6vel torténik, banki atutaldssal. Amennyiben az ajanlattevéként
szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandé a kifizetés teljesitése
soran.

A szerzddés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).




A fizetési feltételek kapcsan iranyadd jogszabalyok még:
o Az adozas rendjérél szolé 2003. évi XCII. torvény, kiilondsen, de nem
kizarolagosan annak 36/A. §-a
o Az éllamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL.31.)
Kormanyrendelet
o a2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet

6. Szerzddés megerdsitést biztosité mellékkotelezettségek:

6.1. A megrendel6 szerzédés megerdsité mellékkotelezettségként késedelmi kotbért,
meghitsuldsi kétbért, valamint hibas teljesitési kotbért érvényesit.

Késedelmi kiotbér: Ha a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hataridé napjatdl szamitott késedelembe esés idSszakara a
Tervezs kesedelmi naponként kételes a szerz6dés nett6 értékének 0,5%-anak megfeleld
Osszegll késedelmi kotbért fizetni.

Megrendel6 kikoti, hogy ha a késedelmes napok széama eléri a 15. naptari napot, Ggy
Megrendelé jogosult a szerzédést rendkiviili felmonddssal felmondani, amelynek
gyakorlasa esetén a meghiusulasi kotbér keriil érvényesitésre. A késedelmi kotbéren feliil
Megrendel6 a kotbér mértékét meghaladd karigényét is érvényesitheti a Tervezdvel
szemben, amennyiben a kér olyan okbol kivetkezik be, melyért Tervezd a felelds.

Meghiusulasi kétbér: Amennyiben a Tervezé nem teljesit vagy késedelme a 15. napot
eléri vagy meghaladja, illetdleg ha a szerz6dés olyan okbdl, melyért Tervezd felel6s
meghitsul, Megrendeld jogosult a szerz6dést rendkiviili felmondassal megsziinteti. A
meghiusulasi kotbér mértéke a szerz6dés nettd értékének 20%-a.

Megrendel6 a rendkiviili felmondaési jogat a Tervez8hoz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. A rendkivilli felmondds a Tervezd kotbér- és kartérités fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Mentesiil a Tervezd a kotbérfizetés kotelezettsége alol, amennyiben a késedelemre illetve
a meghitsuldsra olyan okbdl keriil sor, melyért Tervez6 nem felelds.

Hibas teljesitési kotbér: A hibas teljesitési (min&ségi) kotbért Megrendel a Tervezd
nem szerzodésszerl teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibés teljesitésért a
Tervezd, vagy az altala a teljesitésbe bevont kdzrem(ikdé a felelds. A hibds teljesitési

(mindségi) kotbér mértéke a szerzodés nettd értékének 3 %-a. Amennyiben Megrendel a

hiba kijavitdsat igényli, a késedelemre megallapitott mértékii kotbért kell alkalmazni a

hiba kozlésétdl a hiba kijavitasaig terjed6 idStartamra.

A Tervezd hibasan teljesit, amennyiben a feladatainak ellatdsa nem felel meg a

Megrendelé kozolt elvarasainak, az el6irasoknak, szakmai szokasoknak. Hibas

teljesitésnek szamitanak kiilonGsen az alabbi esetek:

- amikor a tervezd nem tesz eleget az Epitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl sz616
1997. évi LXXVIII torvény 33. § (1) bekezdés d) pontjdban megfogalmazott
kotelességének, és emiatt a szakagi tervek nincsenek egymdssal dsszhangban, ezért
tervmddositas, utolagos egyeztetés valik sziikségessé,

- amikor az drazott/drazatlan koltségvetés nincs 6sszhangban a tervekkel,

- ha a tervezés targyat képez$ projekt keretében az épitési beruhdzésra vonatkozo
kozbeszerzési eljarasban, az eljarast meginditd felhivds visszavondsira vagy az




eljarast megindité felhivas, illetbleg a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
mddositdsara az engedélyes és/vagy kiviteli tervekben fellelhetd hiba vagy hidnyossag
miatt kertil sor.

6.2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelének, az épittetonek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Tervezé az altala okozott kéarokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a
Megrendel6t mentesiteni, minden karigény kovetelés aldl, amelyek az éltala okozott
karokkal kapcsolatban mertiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a Megrendel
szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6 a
Tervezének, illetve alvallalkozojanak, szub-alvallalkozojanak, egyéb teljesitési
segedjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

6.3.Megrendelé valasztasa szerint jogosult az esetleges — Tervezé altal elismert — kotbér
kovetelését a tervezési dijba torténé beszamitdssal érvényesiteni és azt a Tervezd
esedekes szamldjabol levonni, vagy kotbérértesitét killdeni, mely alapjan a Tervezé 8
napon beliil koteles a kotbért Megrendel részére megfizetni.

7. Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendel a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
ugy a késedelembe esés idépontjatol kezd6dden a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd idoszakra koteles a Tervezének — az 6t megilletd dijazason feliil — a 2013. évi V.
tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatarozott mértékli késedelmi kamatot és a
behajtasi koltségatalanyt is megfizetni.

8. Jogosultsagok

8.1. Tervezé kinyilatkoztatja, hogy a tervezéshez megfelelé tervezési jogosultsaggal,
valamint az ajanlattételi felhivasban el8irtnak szerinti feleldsségbiztositassal
rendelkezik.

8.2, Tervezé jogosult alvallalkozok igénybevételére, Megrendelé azonban csak a
Tervezovel all szerzédéses kapcsolatban, az alvallalkozokkal nem.

8.3. Megrendeld a Tervezo altal készitett tervdokumentacio, mint jogvédelmet élvezd
szellemi alkotds feletti korlatlan és kizardlagos felhasznalasi és rendelkezési jogat
kikoti.

8.4. A Tervezé a jelen szerzddés alairasaval teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan
idotartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére, kizarolagos, harmadik személynek
atengedhetd felhasznéldsi jogot enged a Megrendelének a terv felhasznalasira a
szerz0dés 4.1. pontjaban rogzitett tervezési dij részeként. [322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése].

8.5. A felhasznalas modja és mértéke:
A Megrendeld a jelen szerz6dés alapjan jogot szerez a terv tetszéleges példanyban,
analog vagy digitalis hordozdn, tetszbleges alkalommal t6érténd tobbszorozésére és a



tobbszorozott példanyok terjesztésére. A tobbszorozés joga magaban foglalja a terv
nyomtatdsban, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozora valo
masoldsanak jogat. A terjesztési jog pedig magaban foglalja a tobbszordzott példanyok
barmely ismert moédon torténé nyilvanossaghoz kozvetitésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerzédés hatdlya alatt
ugy valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerz6dés megkotésekor ismert €s a szerzoédésben
engedélyezett felhasznaldsi modok megvalosulasat hatékonyabban, kedvezébb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehetévé, a jelen szerzédéssel megszerzett
felhasznaldsi jog e megvaltozott, illetve kibévilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

8.6. Valtoztatas:

A Megrendelé az elfogadott terven — az atdolgozas keretei kozott — barmely, a
Tervezonek, a terv egységéhez fiz6d6 jogat nem sért6 valtoztatast végrehajthat.

8.7. A tervezési munka szerzddésszerll elvégzéséhez a Megrendel6 altal a Tervezének
atadott jogi oltalomban részesithet6 dokumentaciok tekintetében a Megrendeld a
rendelkezés jogat fenntartja.

Tervezd jogdij fizetése nélkll jogosult a rendelkezésére bocsatott tervek &ltala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

Ezeket a dokumentaciokat a Tervezd csak sajat belso tevékenysége korében a szerzdés
teljesitéséhez hasznélhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti. A Tervezé azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkozojanak a
Megrendel6t6l kapott dokumentumokat tovabb adni. Ebben az esetben az
alvallalkozéra ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a Tervezore.

8.8. Tervezé Kkijelenti, hogy az altala szolgaltatott tervdokumenticioban foglaltak
kizarolag az 6 szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezo
tervdokumentacio részek felett atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

9.Felek egyiittmikodése:

9.1. Megrendel6 a szerzidés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezo
kezdeményezésére konzultaciokon vesz részt.

9.2. Megrendel6é koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni a kérdés felmeriilésétél szamitott 3
munkanapon beliil.

9.3. Megrendelé a Tervezének utasitast adhat, az utasitds azonban nem terjedhet ki a
tervezési feladat szervezésére, és nem teheti a Tervezé teljesitését terhesebbé, valamint
nem korldtozhatja a tervezdi szabadsagot, azonban a Tervezé feladata annak biztositasa,
hogy az altala betervezett miszaki tartalom 4razott koltségvetése, igazodjon a
rendelkezésre allo forrashoz.

9.4. Felek rogzitik, hogy a szerzddés teljesitésében egylittmikodnek, a szerzddés
teljesitése erdekében egymadst minden lényeges kortilményrdl tajékoztatjak.

9.5 Kapcsolattartok:



A Megrendel részérol:

Név: Nemes Gellért beruhdzasi és palyazati iigyintézd
Telefonszam: +36 30 256 6612

E-mail: nemes.gellert@hajdusamson.hu

A Tervezo részérdl:

Név: Incze Laszlo tigyvezetd
Telefonszam: +36 20 390 8655
Fax: -

E-mail: inczell@gmail.com

10.Vegyes és zaro rendelkezések:

10.1 A szerzédést mindkét fél belegyezésével kizardlag irasban lehet médositani a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Nem mindsiil szerzddésmodositasnak a
felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kilondsen a székhelyében,
képviseldiben, bankszamlaszamaban bekdvetkez6 valtozas, tovabba a szerzédéskotés és
teljesités soran eljaro szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd véltozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitol fliggden — vagy
el6zetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon belill kiteles értesiteni.

A kozbeszerezési dokumentumokban nevesitett terllet nagysagokhoz, muszaki
paraméterekhez képesti eltérés - amennyiben az az Megrendeld kérésén és/vagy
jovéahagydsan alapul — szintén nem mindsiil szerzodésmodositasnak.

10.2. Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné valna, a szerz0dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a Felek a szerzodést nem kotottek volna meg.

10.3. A szerz6dés megsziintetése:

A szerzédés kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthato, illetve a
szerz6désben foglalt feladatok teljesitésével megsziinik.

A szerzédésben foglalt kotelezettségek stlyos megszegése esetén — amennyiben szerz6dd
felek a szerzédésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos Gton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedd fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzOdest irasban azonnali hatallyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz0déstd] elallhat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Tervez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Tervezo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdopai Unid Birosaga az EUMSZ 258.
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cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogébol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha szlkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel
¢rintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Tervezében kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.4. A szerzOdés teljesitésére €s az alvallalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a
vonatkozik. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Tervez0 sajat teljesitésének aranyat.

A Tervezd a szerzOdés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelonek minden -
az ajanlatban vagy a szerzodéskotés idépontjaig meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizard okok hatélya alatt.

10.5. Tervezo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Tervezo
adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
A kilfoldi adoilletdségli Tervezo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Tervezore vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

10.6. jelen szerzOdésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a
2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrol, valamint a kdzbeszerzésekrol szold
2015. évi CXLIIL tv. és egy¢b vonatkozd hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

10.7.A jelen szerzddés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett, kozbeszerzési eljaras
soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy kiilondsen:
- az ajanlattételi felhivas



- tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok
- a kiegészito tajékoztatas (adott esetben)
- a Tervez0 ajanlata, adott esetben hianypotlasa

10.8. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval és a
munkavégzés soran bekovetkezé eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
felmeriil6 miszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dd felek alavetik magukat a
Debreceni Jardsbirosag, vagy a jogszabalyban meghatarozott értékli ligyekben a
Debreceni Torvényszék illetékességének. Felek megallapodnak abban, hogy a
szerz6déses jogviszonybol keletkezé vitdjuk rendezése érdekében mediatori
kdzremiikodést nem vesznek igénybe.

10.9. Jelen szerzddés 4 db egymassal szd szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerz6dés 3 db eredeti példanya a Megrendelot és 1 db eredeti példanya pedig a
Tervezot illeti meg.

10.10. A szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjan 1ép hatalyba. Amennyiben a
Felek jelen szerzddést eltérd idGpontban irjak ala, gy a szerz6dés alairasanak, egyben a
szerzddeéskotesnek, és a szerzédés hatalyba 1épésének napja a masodikként szerzodeést
alairo6 fél alairasanak napja.

10.11. Jelen szerzddést Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag alairjak.

Hajdusamson, 2016. augusztus 3. Debrecen, 2016. augusztus

Antal Szabolcs — polgarmester Incze Laszlo iigyvezeto
Ha]dusamls&n Varc:js ﬁnkormanyzata Sg%lrég, :gﬁ’F&FT.
egrendelo 4026 Debrsten £ emete u. 36-38.

Adészam: 23905384-2-09
Bszlsz.: 11600006-00000000-53565606
Cégjegyzékszam: 09-09-023010

A szerzodést ellenjegyzem: Pénziigyileg ellenjegyzem:
Hajdusamson, 2016. augusztus 3. Hajdusamson, 2016. augusztus 3.

Dr. Danku Jézsef Varga Sandorné
Jegyzd pénziigyi és gazdasagi
osztalyvezetd
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