TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészril

Név: Hajddsamson Viros Onkormsnyzata

Székhely: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.

Keépviseldje: Antal Szabolcs polgdrmester

Elérhetésége: +3652590590

Szamlavezetd pénzintézete: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Fizetési szamlaszama: 60600101-11079477

Adészama: 15728544-2-09

mint megrendeld, (tovdbbiakban: Megrendels)

masrészrol

Név: a Vizkorterv Kft. (1144 Budapest, Ond vezér Gtja 21.) és Csizmar Robin e.v. (3980
Satoraljaijhely, Harmat u. 1.) és Pintér Ferenc e.v. (3000 Hatvan, Kélcsey Ferenc u. 12.)
k6zos ajanlattevik

Tag 1., a koz0s ajanlattevék vezetdje:

Név: Vizkorterv Kift.

Szekhely: 1144 Budapest, Ond vezér Gtja 21. 5. em. 22.

Képviseli: Mustyak David

Szamlavezetd pénzintézete: AXA Bank Europe SA Magyarorszagi Fidktelepe
Szamlaszama: 17000019-14695159-00000000

Addszéma: 11582278-2-42

Cégjegyzek szama: 01-09-172839

Tag 2., a k6z6s ajanlattevok tagja:

Név: Pintér Ferenc e.v.

Székhely: 5100 Jaszberény, Ostoros utca 11.
Szamlavezetd pénzintézet: Budapest Bank
Bankszamlaszam: 10102244-09306500-01003005
Addszam: 64472159-1-36

Tag 3., akozos ajanlattevok tagja:

Név: Csizmar Robin e.v.

Székhely: 3980 Satoraljatjhely, Harmat utca 1.
Szamlavezetd pénzintézet: AxaBank
Bankszdmlaszam: 17000019-11709789
Adoszam: 64113131-2-25

mint tervezék (tovabbiakban: Tervezé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen ¢és napon, az alabbi feltételek szerint:

Elé6zmények

Megrendel6 ,,A ,, TOP-2.1.2-15 kédszami, Zold varos kialakitisa cimi” palyazati
konstrukcié keretében benytijtandé projekt megvalésitisahoz kapcsolédé, a Malom utca
és a Jokai utca aszfaltburkolattal torténé ellitisdhoz sziikséges épitési engedélyezési,
valamint kiviteli tervdokumentacié elkészitése” targyban a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
evi CXLIIL tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti (a nyilt eljaras szabalyai alapjan)



kozbeszerzési eljarast folytatott le az ajanlattételi felhivasban és a tovébbi kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sordn a Vizkorterv Kft. (1144 Budapest, Ond
vezer utja 21.) és Csizmar Robin e.v. (3980 Satoraljatjhely, Harmat u. 1.) és Pintér Ferenc
e.v. (3000 Hatvan, Kdlcsey Ferenc u. 12.) kozds ajanlattevék keriiltek kihirdetésre nyertes
ajanlattevOkent, és ennek eredményeképpen 1étrejott az alabbi tervezési szerzddés.

A hivatkozott kdzbeszerzési eljaras meginditasanak idSpontja: 2016. junius 30.

1. A szerzdodés targya:

1.1. Megrendel megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a ,,TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zold
varos Kkialakitdsa cimii” palydzati konstrukcid keretében benytjtandd projekt
megvalositdsdhoz kapcsoldodd, a Malom utca és a Jokai utca aszfaltburkolattal térténd
ellatdséhoz  sziikséges épitési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentécié
elkeészitését az ajanlattételi felhivas, a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a
Tervezd ajanlata szerint.

1.2. A Tervezd vallalja, hogy a szerzédés szerinti engedélyezési és kiviteli
tervdokumentédciét, a tervezés idészakdban-érvényben 1évé jogszabilyok, hatdsagi
eldirasok, a hatdlyos szabvényok, miiszaki elSirdsok, szabalyzatok kovetelményeinek
figyelembevételével késziti el és adja 4t a Megrendelének.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszertiek. A szolgéltatasnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelé rendeltetésszertien, a szerzédésben kikotott, a
szerzOdeskoteskor, illetve a teljesités folyamin megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa. A tervezési tevékenység magiban foglalja a tervdokumentacid
készitéséhez sziikséges szakagi kiviteli tervek készitését is.

1.3. A Tervezd feladatat képezi, hogy munkakozi egyeztetést folytasson le, mindazon
hatosagokkal, szakhatésagokkal és kozmiiveket iizemeltetd szervekkel, melyre 6t
Jogszabaly, valamely hatdsagi el6iras vagy a munka jellege kételezi.

1.4. Tervezdnek a szerzédés szerinti munka megvaldsitasahoz tervez6i konzultaciot kell
tartania, amely sordn a Megrendelének minimum 2 alkalommal, melynek
dokumentalasarol a tervezd koteles gondoskodni.

2. Teljesités:

2.1.Megrendelé kikoti, hogy az elkészitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciora
vonatkozoan is el6zetes betekintési jogot kivan érvényesiteni, melyhez a Tervezé 1 pld.
komplett (végleges) tervdokumentaciot koteles szaméra atadni, a tervvel kapcsolatos
Megrendeldi véleményezési lehetGségének biztositisa érdekében. A Megrendelének az
atadast kovetden 3 munkanap all rendelkezésre a terv véleményezésére.

2.2. Megrendelének lehetésége van az atadott dokumentéciéval kapesolatban kifogassal
élni, vagy jovdhagyni. Amennyiben a Megrendeld a tervet a szakmai véleményezés sorén
kifogéasolja, ugy a Tervezé koteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelgvel, és az
egyeztetés eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendelé a



véleményezési eljards soran mar elfogadta a terveket, azt kivetéen a Tervezé csak akkor
valtoztathat a terveken, ha a szandékolt valtoztatésrol értesiti a Megrendelét, és a
valtoztatdst a Megrendelé elzetesen véleményezte, jovahagyta.

2.3. Minden szakdgra kiterjedd engedélyezési tervdokumenticié széllitdsa a
szerzOdéskotéstdl szamitott 90 nap. Megrendelé a ,,TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zold
varos kialakitdsa cimi” palyazati konstrukci6 keretében kivanja a tervek elkészitésének
dijat elszdmolni, amennyiben a pélyazat Ichetéséget biztosit ra. A  kiviteli
tervdokumentacio csak pozitiv timogatdi dontést kdvetSen keriil megrendelésre. Kiviteli
tervdokumentdci6 szallitdsa: a Tamogat6i okirat kézhezvételét6l szamitott 90. nap.
Megrendeld elételjesitést elfogad.

Tervezd vaéllalja, hogy az engedélyezési eljarasban, a Hatosag altal kért hianypdtlas
teljesitésében dijmentesen kdzremiikodik.

Amennyiben Tervez a tervezés soran a szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében akaddlyoztatva van, és a Megrendelé az akadalyoztatis tényét és
idGtartamat elfogadja a szerz6dd felek — szerz6désmodositds nélkiil — jegyzSkdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatas iddtartamaval hosszabbitott teljesitési hataridét.

2.4. Megrendel6 a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumentacio megfelel a hatdlyos jogszabdlyoknak, korszerd miiszaki
kdvetelményeknek, kielégiti a gazdasagossag szempontjait.

A szerz6désszer(i teljesités elismerése nem érinti a Megrendelé szavatossagi jogait.

2.5. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgaltatas, intézkedés valik
szlkségess¢, a Megrendeld a felszolitas kézhezvételétd] szamitott 5 munkanapon beliil
az adatokat a Tervezé rendelkezésére bocsatja, illetdleg az intézkedéseket megteszi. Ha a
kiegészitd adatszolgiltatiasra 5 munkanapnal hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek ettdl
eltéré hataridében is megallapodhatnak. Megrendelé késedelmes adatszolgiltatisa
halaszt6 hatidlya a szerzédés 2.3. pontja szerinti teljesitési hataridére, mely
koriilményrol a Felek — a szerzédés médositasa nélkiil — jegyz6konyvet vesznek fel.
Amennyiben a szerzédéskotést kovetGen bedlld esemény folytdn a tervezési feladat
korlilményei megvéltoznak, a Tervezé jogosult a szerz6dés modositasanak
kezdeményezésére a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

2.6. Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Okmanyok részét képezi Tervezd Ajanlata, igy a
nyertes ajanlat értékelésre kertild tartalmi elemei a szerz6dés részét, Tervezd
kotelezettségét képezik az ajanlat fizikai csatoldsa nélkiil is.

A Tervezd ajanlatdban az értékelési részszempontok korében megajanlott allando
munkatarsak létszdma: 4 f6, mely létszamot a szerzédés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan fenntart.

Az értékelési szempontrendszer keretében megajnlott tartalmat a teljesités soran
Ajanlatkéré fokozottan ellenérzi. A kotelezettség megszegése szerzddést biztositd
mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a szerzédés felmondésat, vagy attél vald
elallast eredményezheti.

3.Teljesités modja:



3.1. Tervezd a projekt megvalositdséhoz sziikséges minden szakdgra kiterjedd épitési
engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentaciot az engedélyes tervek vonatkozasaban
3 eredeti pld papir + 1 példany digitdlis PDF formatumban, a kiviteli tervek
vonatkozasaban 5 eredeti pld papir + 1 példiny digitalis PDF formatumban xls
formatumu drazott ¢s arazatlan koltségvetéssel kell elkészitenie. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 10. § alapjan a tervezési feladat részeként a tervezd a tervezési feladat
targyat képez6 épitési beruhazasra vonatkozo drazott kdltségvetést készit és javaslatot tesz
az Megrendel6 szamara a teljesités litemezésére vonatkozoan.

3.2. Tervezd eloteljesitésre jogosult, amelynek idSpontjarél a Megrendelét legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb igazolhatdan értesiteni kell.

3.3. A Tervezé a tervbe valo betekintést, és a Megrendeldi jovahagyas kézhezvételét
koveten készre jelenti a dokumentdcio elkésziiltét. Megrendelé azt leigazolja, és a
teljesitési igazolds kiadéasdt kovetden jogosult Tervezé a tervezési dijat kiszamlazni.

3.4. A Megrendeld részérdl a teljesités igazolas kiaddsara jogosult személy:
Sz6kéné Didszegi Méria Varosfejlesztési és Miiszaki Osztaly vezetdje.

4. Tervezési dij:

4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért Megrendel6
Tervezonek tervezési dijat tartozik fizetni.

A tervezési dij Osszege, mely tartalmazza az elkészitett tervekkel kapcsolatosan
korlatlan és kizarolagos felhasznalisi jogok dtengedésének ellenértékét is:

- épitési engedélyezési tervek vonatkozasaban:
netto: 1.400.000.- Ft
+27 % afa, 378.000,-Ft
0sszesen brutto :  1.778.000.-Ft

- kiviteli tervek vonatkozasaban:
nettd: 2.350.000.- Ft
+ 27 % afa, 634.500.-Ft
0sszesen brutto : 2.984.500.-Ft

Mindosszesen:
netto: 3.750.000.- Ft
+27 % afa, 1.012.500,-Ft
dsszesen brutto : 4.762.500.-Ft

4.2. A dijat a Tervezé a feladat és a miiszaki tartalom teljes ismeretében hatirozta
meg/fogadta el. Tervezé kijelenti, hogy a vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra
teljes kord, €s tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget, amely a
targyban szerepl6 feladatok komplett megvaldsitasahoz sziikséges, (fliggetleniil attol,
hogy a jelen szerzédésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel,
illetve nincs részletezve). Tervezé a fenti szerzédéses dron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.



5. Fizetési feltételek:

A beszerzés pénziigyi fedezete Megrendel( részére sajat forrasbol rendelkezésre all.
Hajdusamson Varos Onkorrnényzata a ,TOP-2.1.2-15 kodszamu, Zold varos
kialakitdsa cimi” palydzati konstrukcio keretében tamogatsra iranyuld igényt kivan
benytjtani. Amennyiben a palyazati felhivas lehetSséget biztosit ra, igy a jelen beszerzés
finanszirozéasdra palyazati forrast kivan Ajanlatkérd igénybe venni.

Megrendel6 elSleget nem fizet. A teljesités soran 1 db részszamla benyujtisara
Megrendelo lehetéséget biztosit az engedélyes tervek leszallitasat kovetSen. A végszamla
kiallitasara a kivitelezési tervdokumentécié Megrendel részére torténd atadasat koveten
kertilhet sor.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatiasanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési hataridovel torténik, banki 4tutaldssal. Amennyiben Tervezd a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a
Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandd a kifizetés teljesitése soran.

A szerzb6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcesan iranyadd jogszabalyok még:
o Az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL tdrvény, kiilondsen, de nem
kizarolagosan annak 36/A. §-a
o Az allamhaztartasrdl szold torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XI1.31.)
Kormanyrendelet
o a2014-2020 programozasi idszakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazd
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

6. Szerzodés megerositést biztosité mellékkotelezettségek:

6.1. A megrendelé szerzédés megerdsité mellékkotelezettségként késedelmi kotbért,
meghitusulasi kotbért, valamint hibas teljesitési kotbért érvényesit.

Késedelmi kithér: Ha a Tervezd a szerzddésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hatarid6 napjatdl szamitott késedelembe esés id6szakara a
Tervezd késedelmi naponként koteles a szerzOdés nettod értéke 0,5%-anak megfeleld
Osszegl kesedelmi kotbért fizetni.

Megrendeld kikéti, hogy ha a késedelmes napok szdma eléri a 15. naptéari napot, ugy
Megrendelé jogosult a szerz6dést rendkiviili felmondassal felmondani, amelynek
gyakorldsa esetén a meghitisulasi kotbér kertil érvényesitésre. A késedelmi kotbéren feliil
Megrendel6 a kotbér mértékét meghaladd karigényét is érvényesitheti a Tervezdvel
szemben, amennyiben a kar olyan okbol kovetkezik be, melyért Tervezd a felel6s.

Meghitsuldsi kitbér: Amennyiben a Tervezé nem teljesit vagy késedelme a 15. napot
eléri vagy meghaladja, illetSleg ha a szerz6dés olyan okbol, melyért Tervezd felelds
meghitsul, Megrendeld jogosult a szerzddést rendkiviili felmondédssal megsziinteti. A
meghitsuldsi kotbér mértéke a szerz6dés nettd értékének 20%-a.

Megrendel6 a rendkiviili felmondasi jogat a Tervez6hdz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. A rendkivili felmondds a Tervezd kotbér- és kartérités fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Mentesiil a Tervezd a kétbérfizetés kotelezettsége aldl, amennyiben a késedelemre illetve
a meghitsuldsra olyan okbdl keriil sor, melyért Tervezd nem felel6s.



Hibas teljesitési kotbér: A hibas teljesitési (mindségi) kotbért Megrendeld a Tervezd

nem szerzOdésszerii teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibds teljesitésért a

Tervezd, vagy az altala a teljesitésbe bevont kdzremiikods a felelds. A hibas teljesitési

(mindségi) kotbér mértéke: 50.000,- Ft. Amennyiben Megrendelé a hiba kijavitdsat

igényli, a késedelemre megallapitott mértékl kotbért kell alkalmazni a hiba kozlésétsl a

hiba kijavitasaig terjedd id6tartamra.

A Tervezd hibdsan teljesit, amennyiben a feladatainak elldtdsa nem felel meg a

Megrendelé ko6zolt elvardsainak, az el6irdsoknak, szakmai szokasoknak. Hibas

teljesitésnek szamitanak kiilondsen az alabbi esetek:

- amikor a tervezd nem tesz eleget az Epitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé
1997. évi LXXVIII torvény 33. § (1) bekezdés d) pontjdban megfogalmazott
kotelességének, és emiatt a szakagi tervek nincsenek egyméssal &sszhangban, ezért
tervmodositas, utdlagos egyeztetés valik sziikségessé,

- amikor az arazott/arazatlan koltségvetés nincs dsszhangban a tervekkel,

- ha a tervezés targyat képezd projekt keretében az épitési beruhdzasra vonatkozd
kozbeszerzesi eljardsban, az eljardst megindito felhivas visszavondsira vagy az
eljarast megindito felhivés, illetbleg a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
modositdsara az engedélyes és/vagy kiviteli tervekben fellelhetd hiba vagy hidnyossig
miatt kertil sor.

6.2. Szerz8dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelének, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Tervezé az altala okozott karokat kételes kdzvetleniil rendezni, illetve a
Megrendel6t mentesiteni, minden karigény kovetelés aldl, amelyek az altala okozott
karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a Megrendeld
szamara minden olyan birsagot, hat6sagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6 a
Tervezonek, illetve alvallalkozdjanak, szub-alvallalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

6.3.Megrendelé valasztasa szerint jogosult az esetleges — Tervezd 4ltal elismert — kotbér
kovetelését a tervezési dijba torténd beszamitdssal érvényesiteni és azt a Tervezd
esedekes szamlajabol levonni, vagy kotbérértesit6t kiildeni, mely alapjan a Tervezd 8
napon beliil kételes a kotbért Megrendelé részére megfizetni.

7. Fizetés késedelme;

Amennyiben a Megrendel§ a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
Ggy a késedelembe esés idépontjatol kezd6déen a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd idészakra koteles a TervezOnek — az 6t megilletd dijazéason feliil — a 2013. évi V.
tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékli késedelmi kamatot és a
behajtasi koltségatalanyt is megfizetni.

8. Jogosultsagok
8.1. Tervezé kinyilatkoztatja, hogy a tervezéshez megfeleld tervezési jogosultsiggal,

valamint az ajanlattételi felhivasban elGirtnak szerinti felel8sségbiztositassal
rendelkezik.



8.2. Tervezd jogosult alvallalkozok igénybevételére, Megrendelé azonban csak a
Tervezdvel all szerzédéses kapcsolatban, az alvallalkozdkkal nem.

8.3. Megrendeld a Tervezo altal készitett tervdokumentécid, mint jogvédelmet élvezd
szellemi alkotds feletti korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi és rendelkezési jogat
kikoti.

8.4. A Tervezb a jelen szerz6dés alairasaval teriileti korlatozas nélkiil, hatérozatlan
idStartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére, kizérélagos, harmadik személynek
atengedheté felhasznalasi jogot enged a Megrendelének a terv felhasznélasira a
szerz6dés 4.1. pontjdban rogzitett tervezési dij részeként. [322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése].

8.5. A felhasznalas mddja és mértéke:

A Megrendelé a jelen szerz6dés alapjan jogot szerez a terv tetszéleges példanyban,
analog vagy digitalis hordozon, tetszéleges alkalommal torténd tobbszorozésére és a
t8bbsz0rozott példanyok terjesztésére. A t6bbszordzés joga magéban foglalja a terv
nyomtatdsban, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozora vald
masolasanak jogat. A terjesztési jog pedig magaban foglalja a t6bbszorézétt példanyok
barmely ismert modon térténd nyilvanossidghoz kozvetitésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznaldsi médok a szerzédés hatalya alatt
gy valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedelyezett felhasznildsi modok megvalosuldsat hatékonyabban, kedvezGbb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett
felhasznaldsi jog e megvaltozott, illetve kib8viilt felhaszndlasi médokra is kiterjed.

8.6. Valtoztatas:

A Megrendelé az elfogadott terven — az atdolgozds keretei kozdtt — barmely, a
Tervezének, a terv egységéhez f{iz6d6 jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

8.7. A tervezési munka szerz8désszerli elvégzéséhez a Megrendelé altal a Tervezonek
atadott jogi oltalomban részesitheté dokumentaciok tekintetében a Megrendelé a
rendelkezés jogat fenntartja.

Tervez6 jogdij fizetése nélkill jogosult a rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozéséra.

Ezeket a dokumentécidkat a Tervezé csak sajat belsd tevékenysége korében a szerzédés
teljesités¢hez hasznalhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti. A Tervezd azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkozodjanak a
Megrendel6tél kapott dokumentumokat tovdbb adni. Ebben az esetben az
alvallalkozora ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a Tervezére.

8.8. Tervezd kijelenti, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentaciéban foglaltak
kizarolag az 6 szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacio6 részek felett dtruhazhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.



9.Felek egyiittmiikodése:

9.1. Megrendelé a szerzédés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezé
kezdeményezésére konzultacidkon vesz részt.

9.2. Megrendelé koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni a kérdés felmeriilésétél szamitott 3
munkanapon beliil.

9.3. Megrendeld a Tervezének utasitist adhat, az utasitds azonban nem terjedhet ki a
tervezési feladat szervezésére, és nem teheti a Tervezd teljesitését terhesebbé, valamint
nem korlatozhatja a tervezdi szabadsagot, azonban a Tervezé feladata annak biztositésa,
hogy az altala betervezett miszaki tartalom A4razott koltségvetése, igazodjon a
rendelkezésre allo forrashoz.

9.4. Felek rogzitik, hogy a szerz8dés teljesitésében egyittmikodnek, a szerzddés
teljesitése érdekében egymast minden lényeges kériilményrdl tajékoztatjak.

9.5 Kapcsolattartok:

A Megrendel? részérdl:

Név: Nemes Gellért beruhdzasi és palyéazati ligyintézo
Telefonszam: +36 30 256 6612

E-mail: nemes.gellert@hajdusamson.hu

A Tervezo részérsl:

Név: Mustyak David tigyvezetd
Telefonszam: +36 30 209 7079

Fax: -

E-mail: david.mustyak(@vizkorterv.hu

10.Vegyes és ziro rendelkezések:

10.1 A szerzodést mindkét fél belegyezésével kizardlag irasban lehet modositani a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Nem mindsiil szerzédésmodositasnak a
felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében,
képviseliben, bankszdmlaszdmaban bekdvetkezd valtozés, tovabba a szerzédéskotés és
teljesités sordn eljaré szervezet és a kapcsolattarték adataiban bekévetkezd véltozas. Az
emlitett valtozésokrodl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeits] fiigg8en — vagy
el6zetesen irdsban 10 napos hataridGvel vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kévetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

A kozbeszerezési dokumentumokban nevesitett teriilet nagysagokhoz, miszaki
parameterckhez képesti eltérés - amennyiben az az Megrendels kérésén és/vagy
joviahagyésan alapul — szintén nem minésiil szerz6désmodositasnak.

10.2. Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
ervénytelenné valna, a szerzédés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a Felek a szerzdést nem kototték volna meg.



10.3. A szerz6dés megsziintetése:

A szerz6dés kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthato, illetve a
szerzGdésben foglalt feladatok teljesitésével megsziinik.

A szerz8désben foglalt kotelezettségek sulyos megszegése esetén — amennyiben szerz6dé
felek a szerzOdésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos wton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedd fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzddést irasban azonnali hatéllyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl elallhat, ha:
a) feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Tervez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Tervezs
személyeben érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éltal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzédés megkétését kovetben jut
tudomasdra, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
¢rintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Tervezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;
b) a Tervezd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

104. A szerz8dés teljesitésére és az alvéllalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a
vonatkozik. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvéllalkozoi teljesités Ssszesitett
aranya nem haladhatja meg a Tervezé sajat teljesitésének aranyat.

A Tervez$ a szerzodés teljesitésének idGtartama alatt kiteles a Megrendelének minden -
az ajanlatban vagy a szerzédéskotés idépontjaig meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni
kivint alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is,
hogy az ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll kizar6 okok hatélya alatt.



10.5. Tervezé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Hsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Tervezd
addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b) a szerzddés teljesitésénck teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrsl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
A kiilfoldi adoilletdségli Tervezo koteles a szerz8déshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtol a magyar adohatosig kozvetleniil
beszerezhet a Tervezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

10.6. jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a
2013. évi V. torvény a Polgéari Torvénykonyvr6l, valamint a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL tv. és egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

10.7.A jelen szerz6dés alapjat képezik az aldbbiakban nevesitett, kozbeszerzési eljaras
soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy kiiléndsen:
- az ajanlattételi felhivas
- tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
- a kiegészito tajékoztatas (adott esetben)
- a Tervezd ajanlata, adott esetben hianypotlasa

10.8. Jelen szerzodéssel és annak tartalmdval, valamint a konkrét munkaval és a
munkavégzés soran bekovetkez$ eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprobaljdk békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
felmer(il6 miiszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerzédé felek alavetik magukat a
Debreceni Jarasbirésdg, vagy a jogszabdlyban meghatarozott értékii iligyekben a
Debreceni  Torvényszék illetékességének. Felek megallapodnak abban, hogy a
szerz0deses  jogviszonybol keletkez6 vitdjuk rendezése érdekében medidtori
kézremiikodést nem vesznek igénybe.
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10.9. Jelen szerzédés 4 db egymassal sz6 szerint megegyezd példényban készilt. A
szerz6dés 3 db eredeti példanya a Megrendeldt és 1 db eredeti példénya pedig a Tervezot

illeti meg.

10.10. A szerzddés mindkét fél altal torténd alairds napjan 1ép hatalyba. Amennyiben a
Felek jelen szerzddést eltérd idépontban irjak ala, ugy a szerzddés alairasanak, egyben a
szerzbdéskotésnek, és a szerz6dés hatalyba 1épésének napja a masodikként szerzodest

alairo fél alairasanak napja.

10.11. Jelen szerzodést Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezOt jovahagyolag alairjak.

Hajdusamson, 2016. augusztus 3.

Antal Szaboles — polgarmestcr 22
Hajdusamson Véros Onkormanyzata
Megrendeld

A szerzodést ellenjegyzem:
Hajdusamson, 2016. augusztus 3.

........... o)

Dr. Danku Jozsef
jegyz6

Pénziigyileg ellenjegyzem:
Hajdusamson, 2016. augusztus 3.

Varga Sandorné
pénziigyi ¢s gazdasagi
osztalyvezetd

11

Budapest, 2016. augusztus /,/2 -

¥iux EudeORTERv Ktt.

st. Ond vezér ()
m iy 22 21 vrzz
. //ﬁ .........................

Mustyak Dav1d iigyvezeto
Vizkorterv Kit.

Tervezo

Pintér Ferenc egyéni vallalkoz6
Tervezo

................ L b

Csizmar Robin egyéni villalkozo
Tervezd



