I U0~ b 20t

- VALLALKOZASI SZERZODES -

6. RESZ
amely létrejott egyrészril
Név: Hajdasdmson Viros Onkormanyzata
Székhely: 4251 Hajdusdmson, Szabadsag tér 3.
KépviselGe: Antal Szabolcs polgarmester
Elérhet6sége: 52/590-590
SzamlavezetO pénzintézete: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Fizetési szdmlaszama: 11738008-15373254
Adébszama: 15373254-2-09

mint megrendeld, (tovdbbiakban: Megrendels)

masrészril

Neéwv: Ventana Bau Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Képviseli: Viéczi Janos

Cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Levelezési cim: 4033 Debrecen, Kard utca 46.
Szamlavezetd pénzintézete: Fénix Takarékszovetkezet
Szamlaszdma: 61400038-15102926
Szamlizasi cim: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Addszama: 24765734-2-09

Statisztikai jelz8szama: 24765734-4333-113-09
Cegjegyzék szama: 09-09-025342

mint villalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkezé), egyiittes emlitésiik esetén Felek kdzott az alabbi
helyen és napon, az aldbbi feltételek szerint:

Elézmények:

Hajdusdémson Viros Onkorményzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi
CVIIL térveny (a tovdbbiakban: Kbt. 122/A. §-a alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili
kézbeszerzési eljarast folytatott le. Véllalkozd, mint ajénlattevé az cljarasban a torvényes
feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az ajanlattételi felhivés szerinti
biralati szempont alapjan a kdzbeszerzési eljarasban nyertes ajanlatként keriilt kivalasztasra.
A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szerzédést , Az ,,Epiiletenergetikai fejlesztés
Hajdisamsonban” tirgyi KEOP 5.7.0 kédszdmu palydzati felhivds keretében a
Csaladsegité épiilet, az Egészséghiz és Gyégyszertar épiilet, a Kozosségi Haz épiilet,
Polgarmesteri Hivatal ,A” és ,,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé és Irodik
részleges energetikai kivitelezési és tervezési munkalatai” - targyu kozbeszerzési eljaras 6.
reszére tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerzddés targya:

Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvéllalja a felhivasban foglalt, ,, Az ,,Epﬁletenergetikai
fejlesztés Hajdisdmsonban” targyi KEOP 5.7.0 kédszdmn palyazati felhivas kerctében
a Csalidsegitd épilet, az Egészséghiz és Gybégyszertir épiilet, a Kozosségi Haz épiilet,
Polgarmesteri Hivatal ,,A” & ,,D” épiiletei valamint az Orvosi Rendelé és Irodik
részleges energetikai kivitelezési és tervezési munkilatai” — tirgya kézbeszerzési eljards
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6. részajanlattételi korének kivitelezési és tervezési munkdlatait az AJANLATTETELI
FELHIVAS (tovabbiakban Felhivas), az ATANLATI DOKUMENTACIO, (a tovabbiakban:
Dokumentacid), illetve a Véallalkozé ajanlata (tovabbiakban: Ajéanlat,)) hidnypoétlisa, az
ajanlati dokumentdcidban részletezett és kiadott engedélyek és az engedélyek mellékietét
képezd tervek és a Kkivitelezési tervdokumenticidk szerint, valamint a megvalositdst
befolyasold nyilatkozatok alapjan.

A fentiekben felsorolt dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is a szerz6dés alapjat
képezik és azzal egyiitt kezelendfk. A fenti dokumentumok és a szerzédés egymast
clvalaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerzddés és a fenti dokumentumok
tartalma kozott ellentmond4s van, akkor a jelen szerzédés az iranyadé. A jelen szerzddésben
nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt  dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek.

2. A vallalkozasi dij dsszege:

Ajanlati ar | netté 22.517.393,- Forint + 4fa

A Villalkozét, a nyertes ajanlatdnak megfelelden, a jelen szerz6dés maradéktalan,
hataridére torténd hiba- és hianymentes teljesitése esetén, netté huszonkétmillio-
Otszaztizenhétezer-haromszazkilencvenhdrom,- Ft vallalkozéi dij illeti meg, amely
atalanydij.

A fenti szerz6déses Osszeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerzddés €s mellékleteiben
szerepld  valamennyi munka ellenértékét egydsszegl atalany éron elszamolva. A
vallalkozast dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét és a
megvalosuldshoz szilkséges itt nem részletezett koltségeket is; a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, beleértve a kivitelezés soran a
Villalkozé6 altal felhasznalt energia (viz, gaz, villany, stb) bekeriilési kdltségét is.

A szerzddésben meghatdrozott munkdnak a tervtdl részben eltéré tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek 4t a Felek a tételes elszdmolasra. A jelen pontban rogzitett
vallalkozasi dijon tilmenden, tervben szerepld, de a kdltségvetésbdl hianyzo tébbletmunka
clszamolasara a Vallalkozdé nem jogosult. Az esetleges tervmodositidshol adodo, vagy
miszaki szikségességbdl felmeriild pétmunkakat és elére nem latott tSbbletmunkékat (a
tovabbiakban egyiittesen: potlélagos munkék) a Vallalkozd kizardlag abban az esetben
végerheti el, ha azt a Megrendeld irasban megrendeli, és ha fennallnak a kdzbeszerzésekr6l
5z616 2011. évi CVIIL tv-nek vonatkozé feltételei.

A Megrendel§ altal megrendelt pétldlagos munkédk esetén a mennyiségeket kdzdsen kell
megallapitani és ellendrizni, elszamoldsa a koltségvetésben szerepld anyag és dij
cgységarakkal torténik. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre
pétmegrendelések, nem kertilnek kifizetésre.
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3. Fizetési feltételek:

3.1.  Megrendeld a beszerzést a KEOP 5.7.0 kddszamu palydzati konstrukeié keretében 100
%-ban eurdpai unids forrasbdl finanszirozza.

3.2. A szamldk tdmogatas tartalménak kifizetése a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben,
valamint a Kdzremiikodé Szervezet és az Ajanlatkérs, mint Kedvezményezett kozott
létrejott TAmogatasi Szerz8désben szabdlyozott szallitéi finanszirozés szerint torténik. A
szallitoi finanszirozdsi moéd kizardlag az ellenszolgiltatas tamogatisbél megvaldsuld
részének kifizetésére iranyadd.

3.3, Megrendel§ a szerz8dés elszamolhatd Gsszege 30%-anak megfelel6 mértékil szallitoi
eléleg igénylésének lehetSségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A § és a
Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan.

34. A szllitdi eldleg tekintetében a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § az iranyadb.

3.5. ElGleg igénylése esetén ajanlattevd koteles elSleg-visszafizetési biztositékot nyujtani.
Eléleg igénylése esetén az elbleget — az aldbbiakban részletezett — §sszesen két szamléban
(1 részszamla és egy végszamla) koteles a Villalkozd elszdmolni, oly mddon, hogy a
kivitelezésre vonatkozé szamlék értékét az el6legszdmla szazalékos értékének ardnyaban
kételes csokkenteni.
Egy részszamla és egy végszamla benyujtasara van lehetéség. A részszimla az Afa nélkiili
szerzOdéses érték 50 %-4t elér6 megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén
nytjthato be, az Ajnlatkérs miiszaki ellendre altal kibocsatott teljesitésigazolasok alapjan.

3.6.  Villalkoz6 a sikeres, hiba- és hidnymentes miszaki dtadas-atvételi eljaras lezérasat
kévetben, a megrendelé miszaki ellenSre altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolds kidllitasat kvetden jogosult a végszamlat benydjtani.

3.7. A szamldk kizarolag a megrendeld miszaki ellenére altal elfogadott, jévahagyott és
alairt teljesitésigazolds alapjan nytjthatd be. A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 130.§
(1) bekezdése az iranyadd. Az igazolt teljesités ellenszolgiltatisinak kifizetése a Ptk.
6:130.§ (1)-(3) bekezdései, 130.§ (4) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
12.§-14.§ szerint torténik,

3.8. A fizetési feltételek kapesan irAnyadd jogszabalyok még:

- 2013.évi V. torvény (Ptk.), killondsen, de nem kizédrdlagosan a 6:130.8 (1)~(3) bekezdései

- Az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szl 306/2011. (XI1.23.)
Kormanyrendelet
- Az ado6zés rendjérdl szo6l6 2003. évi XCII. térvény, killondsen, de nem kizarélagosan
annak 36/A. §-a

- Az allamhaztartasrol sz0l0  térvény végrehajtdsardl szolé  368/2011. (XI1.31)
Kormanyrendelet
- A tarsasagl adordl és az osztalékadordl szolo 1996, évi LXXXI. térvény médositisa
Az ajanlattétel, a szerz6dés és szamlazas, valamint a kifizetés devizaneme: Ft.

Az igazolt teljesités ellenszolgaltatisanak kifizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bekezdései, 130.§
(4) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§-14.§ szerint torténik.

3.9. A Villalkozé az altala kidllitott sz4mlat hdrom példanyban a Megrendeld 8. pontban
rogzitett képvisel6jének kiildi meg (adja 4at). A Vallalkozé altal kiallitott szamlat a
Megrendel8 ezzel felhatalmazott képvisel§je — a Vallalkozéd teljesitésének jelen
szerzOdésnek megfeleld miszaki tartalom és a vonatkozd jogszabalyi-hatosigi
elirasoknak vald megfelelése esetén — leigazolja, majd a szamla egy példanyat
haladéktalanul megkiildi a Hajdisdmson Véros Polgarmesteri Hivatal Pénzigyi és
Gazdasagi Iroddjanak.
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3.10. A szamlak kiallitdsakor a szémla fejlécében vev6ként, kifizetSként a: ,,Hajdusamson
Véros Onkorményzatat”-at kell megjeldlni.

A Villalkozo az éltala kiallitott szamlat hirom példanyban a Megrendeld 8. pontban régzitett
képviselbjének kuldi meg (adja at). A Véllalkozd altal kidllitott szdmlat a Megrendeld ezzel
felhatalmazott képviseldje — a Viéllalkozd teljesitésének jelen szerzédésnek megfelel6
mfiszaki tartalom és a vonatkozd jogszabalyi-hatoséagi eldirasoknak valéd megfelelése esetén —
leigazolja, majd a szamla egy példanyat haladéktalanul megkiildi a Hajddsdmson Varos
Polgarmesteri Hivatal Pénziligyi és Gazdasagi Irod4janak.

4. Vallalt teljesitési hataridék:
4.1.  Teljesitési hataridd: 2015, oktdber 20.
Epitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atadasakor torténik.

A hataridéket csak akadalyoztatas, vagy elrendelt pétmunka moédosithatja. Megrendeld
elSteljesitést is elfogad, melynek idéponfjat a Vallalkozé legaldbb 8 nappal elébb irdsban
kételes kzolni a MegrendelGvel.

4.2,  Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés soran a szerz6déskotéskor elére nem lathat6d ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendeld az akadalyoztatas tényét és
id6tartamat elfogadja a szerz6dd felek — szerzédésmodositas nélkiil - jegyzdkdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatas idGtartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridot,
mely nem nyulhat til a mindenkor hatdlyos Tamogatdsi Szerzédés szerinti fizikai
teljesitési véghataridon.

4.3, Amennyiben Villalkozé a kivitelezés sordn a szerzédéskitéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendelé az akadalyoztatds tényét és
idétartamat elfogadja a szerzédd felek — szerzédésmdodositas nelldil — jegyzOkOnyvben
régzitik a legfeljebb az akadalyoztatds id6tartamaval hosszabbitott teljesitési véghatéridat.

4.4, Az atadas- atvételi eljaras:
A miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl Vallalkozo legaldbb 15 nappal elébb koteles
Megrendeldt értesiteni készre-jelentés formajaban, Megrendeld pedig koteles az eljarasra
meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket,

Megrendel$ a Vallalkozd altal megjelolt idépontra kételes kitlizni és a Felek kotelesek
lefolytatni a miiszaki atadas-atvételi eljardst.

A technolbgiai szerelést nem tartalmazd épitési munka esetében, a Vallalkozo Aaltal
megjellt idopontban, felek kitelesek lefolytatni a miiszaki atadas-atvételi eljarast.

4.5. Pétmunka felmertilése:
Ebben az esetben a Megrendelé altali megrendeles kézhezvételét6l szamitott 8 napon beliil,
a Vallalkozd elkésziti a pétmunkak kidolgozott tételes koltségvetését, melynek Mérndk-
miuszaki ellendr altal tortént véleményeztetése utan a Megrendel$ az indokolt és elfogadott
pétmunkat irasban — az épitési naploban vagy levélben — megrendeli.

Kizérélag olyan potmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetSség, amely
tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt sziikségessé, Osszhangban a Kbt. 132. §-ban
foglaltakkal.




A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelenleg hatalyos Ptk. rendelkezései értelmében a
rendeltetésszerli és biztonsigos haszndlathoz sziikséges munkak elvégzése és azoknak
minden koltsége 6t terheli még abban az esetben is, ha a tervdokumentacié nem
tartalmazza az elvégzend$ munkakat. A Véllalkozo kijelenti, hogy a kiviteli terveket és a
miszaki dokumenticidkat teljes egészében megismerte, egymassal dsszhangban levinek
talalta, a kézbeszerzési eljaras soran feltett kérdéseire teljes kbriien vélaszt kapott.

4.6. A Megrendeld altal a Kbt. 132. §-ban foglaltakkal 6sszhangban megrendelt pétmunka
esetén a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és ellendrizni, s elszdmoldsa a
koltségvetésben szerepld anyag és dij egységarakkal térténik. Azon feljesitések, amelyekre
nem allnak rendelkezésre potmegrendelések, nem kertilnek kifizetésre.

5. Szerzodéses biztositékok:

5.1. Késedelmi kotbér: Késedelmi kotbér, amelyet Megrendeld a vallalkozasi szerz6désben
kikotott teljesitési hataridék vonatkozasaban bealld késedelem esetén ervényesit.
Késedelmes teljesités esetén a kéthér mértéke 50 000 Ft/nap.

Megrendeld kikoti, hogy ha a késedelmes napok szdma eléri a 30 naptari napot, ugy a
megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni, amelynek gyakorlasa esetén a meghitisulasi
kétbér kertil érvényesitésre.

5.2. Meghitsulasi kitbér: Az ajanlati dokumenticidéban meghatdrozott szerzédéses feltételek
nem teljesitése esetén nyertesként szerz6d6 Fél meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, az
alabbiak szerint:

A meghitsulasi kotbért megrendel$ abban az esetben érvényesiti, ha a véllalkozo olyan
okbdl, amelyért felelds nem teljesit vagy a késedelem eléri a 30 naptéri napot. A kotbér
alapja a nettéd ajanlati ar. A k6tbér mértéke 30 %.

5.3. Jotallas: A jotallasi idészak kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljardst kovetSen
kiadott teljesitési igazolas keltétol kell szamitani.
Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozd a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
munkanapon beliil, a 1étesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul koteles a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitas érdekében
szitkséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrévidebb idon beliil megkezdeni és
befejezni.
Amennyiben Vallalkozd a jotalldsi idészak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfelelfen vagy nem hataridére teljesiti, Megrendeld jogosult a munkat mas
vallalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit Vallalkozé felé érvényesiteni.
A jotdlldsi kotelezettség idbtartama 2 év.

5.4. El6leg-visszafizetési biztositék:
Megrendeld a szerzédés elszamolhatd Gsszege 30%-dnak megfeleld mértékii szallitoi
eldleg ipénylésének lehetéségét biztositja a 4/2011. (1.28.) Korményrendelet 57/A. § (1)
bekezdése és a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan. A szallitéi eléleg tekinteteben a 4/2011.
(I.28))  Korméanyrendelet 57/A. § (1)-(6) bekezdései az  iranyadok.
ElSleg igénylése esetén Vallalkozd koteles a kbzbeszerzési eljaras eredményeként kotott
szerz6dés elszamolhaté Osszegének 10%-a ¢s az igényelt szallitdi elSleg killonbozetére
juté tamogatas oOsszegének megfelel6 mértékii a Korméany eurdpai unids forrdsok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyitdé hatosagi feladatok ellatasara kijelolt tagja javara
sz016 el6leg-visszafizetési biztositékot nydjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja




szerint, A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito - cégjegyzésre jogosult -
vezet$ tisztségviseljének vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
tulajdonosénak, vagy egylittesen legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd
természetes szemdély tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy garanciaszervezet altal
vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti 4llami kezesség is
elfogadhat6 a szallitoi elGleg biztositékaként a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet 57/A. §
(3) bekezdése alapjan. ElSleg igénylése esetén a biztositékot az elélegbekéré dokumentum
benyujtasaval egyidejiileg kell rendelkezésre bocsatani. A biztositék érvényességi ideje:
az el6legbekér6 dokumentum benyQjtdsatdl a kifizetésre keriilt elSleg teljes
elszamoldsdnak idOpontjaig, azaz a végszamla kifizetéséig tart.

5.5. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Viallalkozd kizarolagosan felelés minden
olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendeldnek, vagy mas alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak.
Vallalkozé az altala okozott kérokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét
mentesiteni, minden karigény kovetelés aldl, amelyek az Aaltala okozott karokkal
kapcsolatban mertiltek fel. A Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendeld szamara
minden olyan birsigot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a
Vallalkozonak, illetve alvéallalkozdjénak, szub-alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

6. Jotallas:

6.1. Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozd a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
munkanapon beliil, a létesitmény biztonsagat érint0 hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgdlatot tartani és a hiba megszintetése/karelhdritas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miszakilag indokolt legrévidebb iddn belill megkezdeni és
befejezni. Az ez id6 alatt, a hibara visszavezethetd okbol felmeriilé {izemeltetési tébblet
kéltségek a Villalkozot terhelik,
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6.2.  Amennyiben Vallalkozé jétallasi kitelezettségeit nem, vagy nem hatariddre teljesiti,
Megrendelé jogosult a munkat mas vallalkozdval elvégeztetni, és felmerilt koltségeit
Viallalkozd felé érvényesiteni.

6.3. A jotallasi idGszak vége el6tt felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzdkonyvben régzitik.

7. Fizetés késedelme

7.1.  Amennyiben a Megrendelé a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe
esik, gy a késedelembe esés idopontjatol kezd6dben a fizetési kotelezettség teljesitéseig
terjed6 id6szakra koteles a Vallalkozdénak — az 6t megillet6 dijazason feliil —a 2013. évi V.
torvény 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértékli késedelmi kamatot ¢és
behajtisi kdltségatalanyt is megfizetni.

8. A szerzédo felek helyszini képviseldi:
8.1. Megrendeld képvisel6i:

Neve: Job Laszl6 varosfejlesztési ligyintézi
Cime: 4251 HajdOsdamson, Szabadsag tér 5.




Telefon szama: 30/256-6612

8.2. A megrendeld miiszaki ellen6re, egyben a miszaki teljesités igazoldja:

Név: ISKI Mérndkiroda Kft., Iski Laszlo

Nyilvantartasi szdma és névjegyzéki jele: 09-51621 EME i. magasépités (&), EME i.
melyépités és mélyépitési miitargy (m), épitémémok

Telefon; 30/860-5361

Emailcim: iski.mernokiroda@gmail.com

8.3. Vdllalkozd helyszini képviselsje:

Projektvezetd:

Neve: Vaczi Janos

Cime: 4033 Debrecen, Kard u. 46.
Telefon szama: +36 30 258 56 64

Miiszaki vezetd:

Neve: Toth Tamas

Cime: 5000 Szolnok, Sas u. 26.

Névjegyzéki nyilvéntartasi szama: MV-Ep/A-MEK 16-00750
Telefon szama: +36 30 687 22 84

9. Teljesités:

9.1. A Villalkoz6 a kivitelezés teljes idStartama alatt koteles épitési naplét vezetni, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 médositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint. Vitds esetben a Villalkozd épitési naplé bejegyzései, valamint a Megrendel
képviseldjének a véleménye az iranyaddk.

9.2. A vallalkozas teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladat
clvégzését a Véllalkozd hatdridbre és az érvényben 1év8 uniés harmonizalt szabvanyok
alapjan ,,megfelel6” mindségben elvégezte, a Megrendel$ képviseldje a feladat elvégzését
leigazolta, valamint a kivitelezett munka rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatra
alkalmas. A Vallalkozé a szerzddéses feladat teljesitésével kapesolatos valamennyi
észrevételét kdzvetlenill a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenSrnek jelenti épitési
napléban torténs bejegyzés Utjan is; kivételt képez az olyan eseményrSl vagy
cselekményrdl valod jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szilkséges.

9.3. A Villalkozd koteles allandd helyszini képviselSje éltal biztositani a szikséges
szakfeliigyeletet és szakmai irdnyitast, a felelds miiszaki vezetést. A Megrendeld Altal
megbizott muszaki ellen6r a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes a
napléban feltlintetni, Az épitési naploba magallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4.  Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) ,,nem megfelel6” min6ségf,
ugy a Megrendel6nek joga van azt csdkkent értéktartalmiként elszdmolni, vagy az adott
munkét més vallalkozéval Gjra készittetni a Vallalkozo terhére, amennyiben a Vallalkozo a
Megrendeld felhivasat kévetd 10 napon belill ugy nyilatkozik, hogy nem véllalja a ,,nem
megfelel6” munka kijavitasat, illetve Ojrakészitését. Az ij munkakiirist a hiba észlelését
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kovetden 10 napon beliill a Megrendelének el kell rendelni. Amennyiben a Megrendel6
nem kér Ujrakészitést, gy a Megrendelé mindségi levondst jogosult alkalmazni az adott
munka (munkarész, munkanem) anyag + munkadij koltségére vetitetten. A felek a ,,nem
megfeleld” munkavégzést alkalmatlan szolgaltatdsnak tekintik, melyért a Megrendeld
vallalkozéi dijat nem fizet.

9.5. A Vallalkozé feladata a munkateriilet, valamint az igénybe vett épitési helyen kiviili,
az 4ltala felvonulasi utként hasznalt teriilet folyamatos, napi tisztin-tartdsa, a keletkezett
hulladék, vonatkozé jogszabalyok szerinti osztidlyozasa, szelektiv kezelése és - a
munkaterfiletrdl térténd - folyamatos elszallitésa.

9.6. A Villalkozo a kivitelezés  sordn keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezeldhoz torténé — elszallitasara kotelezett szervezetként a Fuvker Bt. -t nevezi meg,

Véllalkozé indokolt esetben jogosult erre a célra mas szervezetet igénybe
venni, ezt kdteles az indok megjelélésével elézetesen  irasban  bejelentenie a
MegrendelGnek.

9.7. A Vallalkozé az 4&ltala végzett munka teljesitése sordn teljes kort kartéritési
feleldsséggel tartozik a Megrendelével szemben mindazon kérok tekintetében, melyek neki
felréhatoan keletkeztek, A Vallalkozé az altala jogosan igénybe vett alvéllalkozdkért Ggy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el. '

9.8. Jelen szerztdés mellékletét képezi az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint
megkdtott vagy kiegészitett vallalkozéi feleldsségbiztositas kotvényének masolata.

9.9, Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vismaior kivetkezett be, s ez akadilyozza a
kitelezettségeinek végrehajtdsdban, azonnal koteles irasban (elsGsorban faxon) értesiteni a
masik felet, s kézdlni vele az esemény kériilményeit, okat és varhato idStartamat. Abban az
esetben, ha mindkét fél altal elismerten vismaior kovetkezett be, a felek jelen szerzddést
kdz0s megegyezessel modosithatjak.

10. Atadds-atvétel:

10.1. Az atadéas-atvétel kitlizésének legkéstbbi idépontja a 4.pont szerinti kivitelezési
hataridé utolsé napja. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo készre jelentésében
szereplé hataridét kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de nem fejezi be hataridében, a Villalkoz kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni,

10.2. A mUszaki atadas-dtvételi eljardas megkezdésének feltétele a kivitelezés soran
esctlegesen, a szerz4dés teljesitése sordn més ingatlanban okozott karok helyreéllitisa.

10.3. Ha a Megrendel§, a hibdk, hidnyossdgok kijavitdsat kéri, az atadas-atvételi
jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felels személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyzdkonyv vagy hibajegyzék is készil,
akkor azt a Vallalkozé kivitelezdnek ala kell irnia.
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atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendeldnek. Az Aatadas — atvételi cljaras
idépontjdban a Vallalkozd koteles atadni a Megrendeld részére, jogszabaly altal
meghatérozott, a beépitett anyagok megfelel6ségi igazolasait (pl: garancialeveleket,




miiszaki tantsitd bizonyitvanyokat, stb.), valamint az ataddsi dokumentacidt az On.:,D
terv”’-et.

10.5. A technolépiai szerelést nem tarfalmazd épitési munka esetében, a Vallalkozé altal
megjeldlt idpontban, felek kitelesek lefolytatni a miiszaki dtadas-dtvételi eljarast.

11. Alvallalkozd igénybevétele:

11.1. Vallalkozd jogosult alvallalkozdk igénybevételére amennyiben ajanlatédban jelezte, az
alvallalkozdk tevékenységéért azonban sajatjaként felel, Véllalkozé az ajanlatiban
megnevezett alvéallalkozd(k) személyét csak a Megrendeld egyetértésével tovébba a
kézbeszerzésekrdl sz616 modositott 2011, évi CVIIL t6rvényben (a tovébbiakban: Kbt.)
foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg. Megrendel0 csak a vallalkozdval &ll szerz8déses
kapcsolatban, az alvallakozdkkal nem.

11.2. A szerzddés teljesitésére és alvallalkoz6 bevonasara a Kbt. 128. §-a vonatkozik.

11.3.  Szerzddd felek rogzitik, hogy a Kbt, 128, §-dnak (2) bekezdése alapjan a teljesitésében
az ajanlatban megjeldlt alvallalkozd miikédhet kdzre, valamint - a Kbt. 128. §-dnak (3)
bekezdése szerinti kivétellel - koteles kdzremi(ikddni az olyan alvéllalkozo, amely a
kdzbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozo alkalmassaganak igazolasdban.

11.4. Vallalkozd kételes Megrendelének bejelenteni, ha olyan alvallalkozot kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajinlatdban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia
kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all a Kbt. 56. § szerinti
kizérd okok hatdlya alatt.

11.5. Amennyiben Villalkozd a jelen szerzédés mellékletét képezé ajanlata szerint
alvallalkozdkat von be a teljesitésbe, az alvallalkozdkkal csak a vallalkozé all jogviszonyban
és tevékenységikért kizardlagosan felelés. A Villalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozdiért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel
esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

11.6. Az olyan alvallalkozd helyett, amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendel6 hozzéjaruldsaval és abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskotést kivetSen - a szerzGdéskdtéskor
elore nem lathaté ok kovetkeztében - beallott lényeges korilmény, vagy az alvéllalkozod
bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a
megjeldlt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozé az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek Villalkozd a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

11.7. A jelen szerz8désbdl eredd teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tirsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

12. Vallalkozé felelGssége:

12.1. Szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér engedélyével torténhet. A Vallalkozo a
megbizott mlszaki ellendrt az eltakards megkezdésének id6pontjardl 3 nappal korabban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd koteles az eltakart
munkarészt feltdrni. Az eltakart munkarészekre vonatkozo6 kés6bbi vita esetén a feltaras és




a helyreallitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja
téves volt.

12.2. A felhasznalt anyagok teljesitmény igazolasanak (kordbban: megfeleldségének
igazoldsara) az épitett kdrnyezet alakitdsar6l és védelmérdl szolo 1997, évi LXXVIIL tv.
41. §-4nak (1) és (2) bekezdései, az épitési termékek forgalmazisira vonatkozo
harmonizalt feltételek megallapitasarol, a 89/106/EGK tandcsi irdnyelv hatdlyon kiviil
helyezésérél sz6lé 305/2011/EU rendelet és az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének eés beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasdnak részletes
szabalyairol sz6lo 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet el6irasait kell alkalmazni.
Megrendelének joga van elrendelni vizsgalatokat a Véllalkozd egyideji értesitése mellett,
amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van szilkség és ez a
vizsgalat sordn beigazolodik, ennek kdltségei is a Vallalkozot terhelik,

12.3. A Vallalkozd koételes a vizsgalathoz szitkséges korilményeket biztositani és az
clvarhat6 egylittm{ik6dést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

12.4. A Villalkozé a kivitelezés soran koteles olyan alkatrészeket, termékeket beépitent,
melyek szerviz igénye biztositott.

12.5. A Villalkozé az 4ltala végzett munka teljesitése sordn teljes korti kartéritési
felelosséggel tartozik a Megrendelével és/vagy szemben mindazon karok tekintetében,
melyek neki felréhatéan keletkeztek, A Vallalkozd az éltala jogosan igénybe wvett
alvéllalkozokért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

12.6. A Villalkozé az épitési munkdakat sajat felelGsségére és veszélyére végzi. Ennek soran
kételes betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozas egészségligyi, tlizrendészeti,
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katasztréfavédelmi eldirasokat, munkajogi szabalyokat.

12.7. A Vallalkozd kizardlagos felel8sséggel tartozik a Beruhdzas kapcsan kiadott
¢pitesiigyl hatosagi, szakhatosagi engedélyekben és egyéb hatbsagi allasfoglaldsokban
eloirt, a kivitelezés soran biztositandd feltételek, technoldgidk és intézkedések (a
tovabbiakban: hatésagi eldirdsok) maradéktalan betartasdért és biztositasédért. Amennyiben
a Megrendel6t a hatosagi eldirdsok megsértésével Osszefiiggésben barmilyen kar, egycb
hatrany éri, gy a Vallalkozo6 kételes a Megrendel§ részére megtériteni a hatdsagi eléirdsok
megsértésébdl ered6 minden kart, igy killondsen, de nem kizarélag a Megrendelére
kiszabott birsagot.

12.8. A jelen szerzddésbe torténd kifejezett emlités nélkiil is, a Vallalkozd kotelezettségeit
alapvetfen a 191/2009 (TX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiteles teljesiteni.

13. Utofeliilvizsgalat:

13.1. A Szerzdd6 Felek rogzitik, hogy az atadas — atvételi eljards lezarasatol szamitott egy
éven beliil a Véllalkozé éltal elvégzett munkat — utéfeliilvizsgélati eljaras keretében — Gjra
megvizsgaljak. Az utofeliilvizsgilat idopontjat a Megrendel tlizi ki, és arra, az &ltala
észlelt hibdk listajat is tartalmazé meghivoval hivja meg a Vallalkozét. Az
utofeliilvizsgalati eljarasrél a Felek jegyzGkomyvet vesznek fel, amelyben rogziteni
szilkséges az eljards soran észlelt egyéb hibakat, és a Vallalkozonak a Megrendeld dltal
megjeldlt hibdkra vonatkozd nyilatkozatait, valamint az elismert hibék kijavitisara véllalt
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hataridét is. Az utéfeliilvizsgalati eljarison részt vesz a kivitelezés sorén eljart miiszaki
ellendr is.

13.2. A Viéllalkozé a MegrendelS értesitése alapjan az eljardson koteles megjelenni,
valamint arra meghivhatja alvéllalkozoit is, azonban az alvallalkozék jelenléte ¢&s
nyilatkozatai nem érintik a Vaéllalkozénak, mint generédlkivitelezének a Megrendeld felé
fennalld, kizdr6lagos jotallasi és szavatossagi kotelezettségei teljesitését.

14. Szerzii jog

Megrendeld a Villalkozé altal készitett tervdokumentdciod, mint jogvédelmet élvezd szellemi
alkotas feletti teljes rendelkezési jogdt kikdti. A Megrendeld jogszerzése a szerzd
személyéhez fiz6d6 és elidegenithetetlen szerzdi jogait nem érinti.

14.1. A Megrendelé a tervek atadasaval

- teriileti korlatozas nélkiil,

— hatarozatlan idGtartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére,

- kizarolagos,

- minden korl4toz4s nélkiili, harmadik személyre atruhdzhato, feldolgozasra és
tobbszdrdzésre is kiterjedd felhasznalasi jogot szerez a szolgaltatott tervek vonatkozasaban.

14.2. A felhasznalas modja és mériéke

A Megrendeld a jelen szerzddés alapjan kizarélagos, idGben és teriiletileg korldtozasoktol
mentes felhasznalasi jogot szerez a tervek tetszdleges példdnyban, analég vagy digitalis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténd tobbszOrdzésére és a tobbszordzott peldanyok
terjesztésére. A tobbszordzés joga magdban foglalia a terv nyomtatdsban, tovabba
szamitogéppel, illetve eclektronikus adathordozéra valé mdsoldsanak jogat, illetve a
létesitmény kivitelezését is. A terjesztési jog pedig magdban foglalja a t0bbszdrdzott
példanyok barmely ismert modon tdrténd nyilvanossighoz kdzvetitésére, atdolgozasara,
tovabbtervezésre vald jogot.

Ha a jelen szerzédésben meghatdrozott felhasznalasi modok a szerz6dés hatdlya alatt ugy
véltoznak/béviilnek, hogy a jelen szerzédés megkétésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhasznildsi modok megvalésuldsat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel
vagy jobb min3ségben teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhaszndlasi jog e
megvaltozott, illetve kib&viilt felhasznaldsi médokra is kiterjed.

14.3. A Megrendelé az clfogadott terven — az 4atdolgozas keretei kozott — barmely, a
Tervezdnek, a terv egységéhez f1iz6d6 jogat nem sértd véltoztatast végrehajthat.

14.4. A tervezési munka szerzédésszerll elvégzéséhez a Megrendeld altal a Vallalkozonak
atadott jogi oltalomban részesithetd dokumentacidk tekintetében a Megrendelé a rendelkezés
jogit fenntartja. Ezeket a dokumentacitkat a Vallalkezé kizardlag a jelen szerzédés
teljesitéséhez hasznilhatja fel, nyilvdnossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kizolhet. A Villalkozé azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvallalkozdjinak a
Megrendeldtél kapott dokumentumokat tovabb adni. Erre az esetre a Villalkozé szavatol
azért, hogy az alvallalkozéival, egyéb teljesitési segédeivel szemben a jelen szerzédéssel
megegyezd tartalmu titoktartisi szabalyokat érvényesiti,
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14.5. Vallalkozé kijelenti, hogy a szolgé.ltatott tervdokumentacié kizardlag a sajat szellemi
terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacié részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

14.6. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy sziiksége esetén a tervellenSri
nyilatkozat fiiggvényében — annak megfelel6en, és terjedelmi korlatok nélkiil — az altala
szolgaltatott terveket kételes atdolgozni.

15. Vegyes Rendelkezések

15.1. SzerzédS felek magukra nézve kotelezOnek fogadjak el, hogy a Kbt és az
allamhdéztartasrol szold 2011, évi CXCV. torvény szerint illetékes ellendrzd szervezetek
feladat-és hataskoriiknek megfelelen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan
megkdtdtt szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti titokra vald hivatkozédssal nem tagadhato
meg.

15.2. Mind a szerz8dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama
lejartdig a Vallalkozénak lehetdvé kell tenni a Megrendels, az Allami Szémvev8szék, az
Burdpai Szamvevoszék és az Eurdpai bizottsdg illetékes szervezetei, a Korméany Aaltal
kijeldlt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV.
torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeti, a Magyar Allamkincstér, az Irdnyito
Hatdsag, a Kézremiikddd Szervezet, valamint a Kbt. és az dllamhdztartisrol szold 2011.
évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes cllenérzd szervezet térvényes vagy
meghatalmazott képviseldinek a szerzédéshez kapcsolodd nyilvantartasok, szamlak, a
kivitelezés megvaldsitasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellendrzését
vagy kdnyvvizsgalatit, azokrdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat,

15.3. Amennyiben a szerzddés teljesitésének idGpontjat a felek meghosszabbitjak, a
bankgarancia érvényességi idejét a megallapitott idSpontig meg kell hosszabbitania a
Villalkozdénak.

15.4. A szerzidést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-aban foglaltak
alapjan irdsban lehet modositani. Nem minGsil szerz8désmddositasnak a felek
cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kilondsen a székhelyében, képviselSiben,
bankszédmlaszdmaban bekdvetkez$ valtozds, tovabba a szerzddéskotés és teljesités soran
eljard szervezet és a kapcsolattarték adataiban bekovetkezd valtozds, Az emlitett
véltozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilménveitdl fliggben — vagy
el6zetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a véltozds bekdvetkezését (bejegyzését)
kdvetd 10 napon beltl koteles értesiteni. :

15.5. Amennyiben jelen szerz8dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelennd vélna, a szerz0dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha
e r¢sz nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

15.6. A szerz6dés kozds megallapodassal barmikor megsziintethetd vagy felbonthatd, illetve
a szerzodésben foglalt feladatok teljesitésével (garanciélis id8szak lejartaval) megsziinik.

15.7. A jelen szerzddésben foglalt kbtelezettségek silyos megszegése esetén — amennyiben
szerzddo6 felek a szerzédésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos uton nem tudnak




megegyezni, a sérelmet szenved§ fél jogosult — kéartéritési igényének fenntartdsa mellett —
a szerz8dést irasban azonnali hatallyal felmondani.

15.8. Ha a szerzédés targyat képezd munka teljesitése egyik félnek sem felréhaté okbol
lehetetlenné valik, a Megrendel az addig elkésziilt 1étesitményt, és a miikddéképes,
hasznéalhatd leszéllitott technolégiat 30 nap alatt Atveszi, kivéve a be nem ¢Epitett
anyagokat, és ezt kdvetSen a felek 30 napon belill elszamolnak egymassal, mely sordn a
felek felmérik, és jegyzOkdényvben rogzitik az igazolt teljesitményeket, és intézkednek a
pénziigyi elszamoldsok elkészitésérol.

15.9. Villalkozd a Kbt, 125.§ (4) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy nem
fizet, illetve szamol el a szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek Villalkozo adokételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

15.10. Villalkozé a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerzddés teljesitésének teljes idStartama alati tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti tgyletekrdl a
megrendeldt haladéktalanul értesiti.

15.11. A megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - olyan hatérid6vel,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasaré] gondoskodni tudjon —
ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot: meghala‘do tuilajdoni

- részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint Jogkepes

szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1)} bekezdés'k) pontj aban- theghatirozott

© valamely feltétel;

b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott valamely feltétel

15.12. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk, a Kbt., valamint
az épitésre vonatkozd egyéb jogszabilyok rendelkezései az irdnyaddk.

15.13. Megrendeld a teljesités soran is alkalmazza a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott
310/2011. (XIL23.) Kormédnyrendelet 26. § (6) bekezdésének rendelkezéseit az
egyenériékliség vonatkozasdban, mely alapjdn — szerzédésmodositas nélkiil —
Megrendel8 a miszaki sziikségszerliségb6l felmertils, az ajanlatban szereplé miiszaki
tartalomhoz képesti egyenértéky teljesitéseket a kivitelezés soran jovahagyhatja.

15.14. A teljesités soran, miiszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmarado munkatételeket
és azok ellenértékét a szerz6dd felek jegyzdkdnyvben rogzitik. Villalkozb ezen esetben a
szerzddés médositasa nélkiil, az elmaradé tételek ellenértékével csdkkentett vallalkozoi
dijra jogosult.

15.15. Jelen szerz6déssel és annak tartalmival, valamint a konkrét munkdval és a
munkavégzés soran bekévetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprébaljdk  békés Gton, egymés kozott rendezni, szikség estén bevonva a
Teljesitésigazolasi Szakériéi Szervet, az épitmények tervezésével és kivitelezésével
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kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozrem{ikddd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az
épitésiigyi lénctartozdsok megakadédlyozésival, valamint a késedelmes fizeteésekkel
Bsszefiggh modositasdrél szl 2013, évi XXXIV. t6rvény alapjén. Ennek
credménytelensége esetén felmeriild milszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dd felek
értékhatartél fiiggéen a Debreceni Jardsbirdsig vagy a Debreceni Torvényszek kizarolagos
illetékességet kotik ki,

15.16. Megrendel§ jelen beszerzés targya és fedezete kapesdn tdmogatdsra iranyuld igényt
(palydzatot) nydjtott be a Tamogatd Szervezet felé. Erre tekintettel jelen szerz8dés
hatalybalépésének feltétele a beszerzés teljes vagy részbeni tdmogatdsira vonatkozdan a
Téamogatasi Szerzédés mindkét £él 4ltali aldirdsa ésivagy a fedezet Oner6bdl tortend
biztositasa. A fentiekre tekintettel az eljaras a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapjan kertlt
meginditésra.

15.17. Jelen szerzédés 6 db egyméssal szd szerint megegyezd példdnyban készill. A
szerzédés 4 db eredeti példanya a megrendel6t és 2 eredeti példanya pedig a Vallalkozot
illeti meg.

15.18. Jelen szerzédést Felek elolvasas &s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyodlag alafrjék.

Hajdasjymson, 2015, szeptember 10.
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