TERVEZESI SZERZODES

3. rész
amely 1étrejott egyrészrol

Név: Hajdisamson Viros Onkormanyzata

Szekhely: 4251 Hajdusamson, Szabadsag tér 5.

Képviseldje: Antal Szabolcs polgarmester

Elérhetosége: +3652590590

Szamlavezetd pénzintézete: Hajdu Takarék Takarékszovetkezet
Fizetési szamlaszama: 60600101-11079477

Adoszéma: 15728544-2-09

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Név: Summa-Art Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 36-38.

Képviseli: Incze Laszl6 tigyvezetd

Szamlavezetd pénzintézete: ERSTE Bank

Szédmlaszdma: 11600006-00000000-53565606

Addszama: 23905384-2-09

Cégjegyzék szama: 09-09-023010

mint tervezé (tovabbiakban: Tervezd), egyiittes emlitésiik esetén Felek kdzott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Megrendel6 ,,A TOP-2.1.2-15 kédszdmua, Zold varos kialakitasa cimi” palyazati
konstrukcié keretében benyiujtando projekt megvaldsitisiahoz kapcesolédd, Varosi piac
kialakitisdhoz sziikséges engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio, Rakoczi u. 4.
zoldteriilet  kialakitasahoz  sziikséges miiszaki dokumentici6 és  kiviteli
tervdokumenticio, Rekreacids teriilet kialakitisahoz sziikséges miiszaki dokumenticio
és kiviteli tervdokumentacié elkészitése” targyban a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIL tv. (Kbt) Harmadik rész 115. §-a szerinti (a nyilt eljards szabalyai alapjan)
kozbeszerzési eljarast folytatott le az ajanlattételi felhivasban és a tovabbi kdzbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sordn a Summa — Art Kft. (4026 Debrecen,
Csemete utca 36-38.) keriilt kihirdetésre nyertes ajanlattevéként a 3. rész kapcsan, és ennek
eredményeképpen 1étrejott az alabbi tervezési szerzédés.

A hivatkozott kdzbeszerzési eljaras meginditasanak id6pontja: 2016. junius 30.

1. A szerzddés targya:

1.1. Megrendelé megrendeli, Tervezé pedig elvéllalja a ,,TOP-2.1.2-15 kédszam, Zald
varos Kkialakitdsa cimi” palyazati konstrukciéo keretében benyGjtandd projekt
megvalositdsahoz kapcsolodo, a Rekredcids teriilet kialakitisahoz sziikséges miiszaki
dokumentacio és kiviteli tervdokumentcid elkészitését az ajanlattételi felhivas, a
tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervezd ajanlata szerint.

1.2. A Tervezé villalja, hogy a szerz6dés szerinti engedélyezési terveket, miszaki
dokumentaciokat és kiviteli tervdokumentaciot, a tervezés id6szakdban-érvényben



1év8 jogszabalyok, hatésagi el6irasok, a hatdlyos szabvanyok, miszaki el6irdsok,
szabalyzatok kovetelményeinek figyelembevételével késziti el és adja 4t a
Megrendelének.

A Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4ltala szolgaltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszeriek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelé rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikotott, a
szerzddeéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfelelden
felhasznalhassa. A tervezési tevékenység magdban foglalja a tervdokumentdcid
készitéséhez sziikséges szakagi kiviteli tervek készitését is.

1.3. A Tervezo feladatat képezi, hogy munkak6zi egyeztetést folytasson le, mindazon
hatésagokkal, szakhatosagokkal és kozmiiveket {izemeltetd szervekkel, melyre 6t
jogszabaly, valamely hat6sagi eldirds vagy a munka jellege kételezi.

1.4, Tervezdnek a szerz6dés szerinti munka megvaldsitdsahoz tervezéi konzultaciot kell
tartania, amely sordn a Megrendelének minimum 2 alkalommal, melynek
dokumentalasardl a tervezd koteles gondoskodni.

2. Teljesités:

2.1.Megrendel$ kikoti, hogy az elkészitett engedélyezési tervdokumentaciora, miiszaki
dokumentaciodkra és kiviteli tervdokumentéciora vonatkozéan is eldzetes betekintési jogot
kivan érvényesiteni, melyhez a Tervezé 1 pld. komplett (végleges) tervdokumentacidt
koteles szamara atadni, a tervvel kapcsolatos Megrendeldi véleményezési lehetOségének
biztositisa érdekében. A Megrendelének az ataddst kovetSen 3 munkanap 4ll
rendelkezésre a terv véleményezésére.

2.2. Megrendelének lehetsége van az atadott dokumentacioval kapcsolatban kifogassal
€lni, vagy jovéhagyni. Amennyiben a Megrendelé a tervet a szakmai véleményezés soran
kifogdsolja, igy a Tervezd kiteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelével, és az
egyeztetés eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendeld a
véleményezési eljaras sordn mar elfogadta a terveket, azt kovetSen a Tervezé csak akkor
valtoztathat a terveken, ha a szandékolt valtoztatdsrdl értesiti a Megrendeldt, és a
valtoztatast a Megrendelé elézetesen véleményezte, jovahagyta.

2.3. Minden szakégra kiterjedo engedélyezési tervdokumentacié/miszaki dokumentéicid
szallitisa a szerzOdéskotést6l szamitott 45. nap. Megrendelé a ,, TOP-2.1.2-15
kodszami, Ziold viros kialakitasa cimii” palyazati konstrukcio keretében kivinja a
tervek elkészitését finanszirozni, amennyiben a palyazat lehetséget biztosit rd. A kiviteli
tervdokumentdcio csak pozitiv timogatdi dontést kévetden keriil megrendelésre. Kiviteli
tervdokumentdcio széllitasa: a Tamogatdi okirat kézhezvételét6l szamitott 60. nap.
Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben Tervez0 a tervezés soran a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendel6 az akadalyoztatds tényét és
iddtartamat elfogadja a szerz6dé felek — szerz6désmoédositds nélkiil — jegyzOkdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatas idGtartamaval hosszabbitott teljesitési hataridot.



2.4. Megrendelé a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumenticié megfelel a hatdlyos jogszabalyoknak, korszeri —miiszaki
kovetelményeknek, kielégiti a gazdasagossag szempontjait.

A szerzGdésszerl teljesités elismerése nem érinti a Megrendeld szavatossagi jogait.

2.5. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgaltatas, intézkedés valik
szlikségess€, a Megrendelé a felszolitds kézhezvételétSl szamitott 5 munkanapon beliil
az adatokat a Tervezé rendelkezésére bocsatja, illetleg az intézkedéseket megteszi. Ha a
kiegészité adatszolgaltatasra 5 munkanapnal hosszabb id6 sziikséges, tgy a felek ettél
eltér6 hataridében is megallapodhatnak. Megrendelé késedelmes adatszolgiltatisa
halaszté hatdlya a szerzédés 2.3. pontja szerinti teljesitési hatiridére, mely
koriilményrol a Felek — a szerzédés modositasa nélkiil — jegyzokonyvet vesznek fel.
Amennyiben a szerz6déskotést kovetSen bedllé esemény folytidn a tervezési feladat
korilményei megvaltoznak, a Tervezé jogosult a szerzédés modositasanak
kezdeményezésére a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

2.6. Felek rogzitik, hogy a Szerz6déses Okmanyok részét képezi Tervezd Ajanlata, igy a
nyertes ajanlat értékelésre kerlilé tartalmi elemei a szerz8dés részét, Tervezd
kotelezettségét képezik az ajanlat fizikai csatoldsa nélkdil is.

A Tervezé ajanlataban az értékelési részszempontok korében megajanlott 4llando
munkatdrsak létszdma: 1 f6, mely létszdmot a szerz6dés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan fenntart.

Az értékelési szempontrendszer keretében megajanlott tartalmat a teljesités sordn
Ajénlatkéré fokozottan ellenGrzi. A kotelezettség megszegése szerzédést biztositd
mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a szerzédés felmonddsat, vagy attdl vald
elallast eredményezheti.

3.Teljesités modja:

3.1. Tervez a projekt megvalositdsahoz szikséges minden szakédgra kiterjedd épitési
engedélyezési, miiszaki dokumentéaciokat 3 eredeti pld papir + | példany digitilis PDF és
DWG formatumban, a kiviteli terveket 5 eredeti pld papir + 1 példény digitalis PDF és
DWG formatumban xIs formatumu 4razott és arazatlan koltségvetéssel kell elkészitenie. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § alapjan a tervezési feladat részeként a tervezd a
tervezési feladat targyat képezd épitési beruhazasra vonatkozo arazott koltségvetést készit
¢s javaslatot tesz az Megrendeld szdmara a teljesités {itemezésére vonatkozodan.

3.2. Tervezd elbteljesitésre jogosult, amelynek idSpontjarl a Megrendeldt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb igazolhatdan értesiteni kell.

3.3. A Tervezd a tervbe valo betekintést, és a Megrendeldi jovahagyas kézhezvételét
kovetben készre jelenti a dokumentacio elkésziiltét. Megrendeldé azt leigazolja, és a
teljesitési igazolas kiadasat kovetden jogosult Tervezé a tervezési dijat kiszamlazni.

3.4. A Megrendeld részérdl a teljesités igazolas kiadasara jogosult személy:
Szokéné Dioszegi Maria Varosfejlesztési és Miiszaki Osztaly vezetdje.



4.Tervezési dij:

4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért Megrendeld
Tervezonek tervezési dijat tartozik fizetni.

A tervezési dij Osszege, mely tartalmazza az elkészitett tervekkel kapcsolatosan
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogok atengedésének ellenértékét is:

3. rész
Ertékelési részszempont megajanlott érték
1. Ajanlati ar:
- milszaki dokumentacié elkészitése (nettdé HUF) 400.000.-
- kiviteli tervek elkészitése (nettdé HUF) 1.000.000.-
Osszesitett ajanlati 4r (netto HUF) 1.400.000.-
2 Az  ajanlattétel idépontjaban érvényes 4llandé
munkatarak létszama (f6) 166

Megrendelé az Afa értékét is megfizeti.

4.2. A dijat a Tervezé a feladat és a miszaki tartalom teljes ismeretében hatérozta
meg/fogadta el. Tervezé kijelenti, hogy a vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra
teljes kort, €s tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kdzvetlen kdltséget, amely a
targyban szereplé feladatok komplett megvaldsitasahoz sziikséges, (fliggetleniil attol,
hogy a jelen szerz6désben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel,
illetve nincs részletezve). Tervezé a fenti szerzddéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet.

5. Fizetési feltételek:

A beszerzés pénziigyi fedezete Megrendeld részére sajat forrasbol rendelkezésre all.
HajdGsamson Véros Onkorményzata a , TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zild varos
kialakitasa cimi” pédlydzati konstrukcié keretében tdmogatasra iranyuld igényt kivan
benytjtani. Amennyiben a pélyazati felhivas lehetéséget biztosit ra, gy a jelen beszerzés
finanszirozasara palyazati forrast kivan Ajanlatkérd igénybe venni.

Megrendeld eldleget nem fizet. A teljesités sordn részenként 1 db részszamla benytjtdsara
Megrendeld lehetGséget biztosit az épitési engedélyezési tervek vagy miiszaki
dokumentaciok leszallitisat kovetGen. A végszdmla kidllitasara részenként a kiviteli
tervdokumentacié Ajanlatkérd részére torténd atadasat kdvetden keriilhet sor.

Az igazolt teljesités ellenszolgéltatasanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési hataridével torténik, banki atutaldssal. Amennyiben az ajanlattevéként
szerz0d0 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandd a kifizetés teljesitése
Soran.

A szerz8dés, az elszamolas ¢és a kifizetés pénzneme forint (HUF).



A fizetési feltételek kapesan irdnyado jogszabalyok még:
o Az adozids rendjérél szolé 2003. évi XCII. tdrvény, kiiléndsen, de nem
kizarolagosan annak 36/A. §-a
o Az dllamhdztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL31.)
Kormanyrendelet
o a2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

6. Szerzodés megerdsitést biztosité mellékkiotelezettségek:

6.1. A megrendeld szerz6dés megerdsité mellékkotelezettségként késedelmi kotbért,
meghitsuldsi kétbért, valamint hibas teljesitési kotbért érvényesit.

Késedelmi kithér: Ha a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hataridd napjatol szamitott késedelembe esés idészakéra a
Tervezd késedelmi naponként kételes a szerz6dés nettd értékének 0,5%-anak megfeleld
Osszegli késedelmi kotbért fizetni.

Megrendelé kikoti, hogy ha a késedelmes napok szdma eléri a 15. naptari napot, ugy
Megrendel6 jogosult a szerzédést rendkiviili felmondéassal felmondani, amelynek
gyakorlasa esetén a meghitsulasi kotbér keriil érvényesitésre. A késedelmi kotbéren feliil
Megrendel6 a kotbér mértékét meghaladd kéarigényét is érvényesitheti a Tervezdvel
szemben, amennyiben a kar olyan okbol kovetkezik be, melyért Tervezd a felelds.

Meghiiisulisi kotbér: Amennyiben a Tervezd nem teljesit vagy késedelme a 15. napot
eléri vagy meghaladja, illetéleg ha a szerz6dés olyan okbdl, melyért Tervezd felelGs
meghiusul, Megrendel6 jogosult a szerzdést rendkiviili felmondassal megsziinteti. A
meghiusulasi kétbér mértéke a szerz6dés nettd értékének 20%-a.

Megrendeld a rendkiviili felmondasi jogat a Tervez6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. A rendkiviili felmondds a Tervezd kotbér- és kartérités fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Mentesiil a Tervezo a kotbérfizetés kotelezettsége aldl, amennyiben a késedelemre illetve
a meghitsulasra olyan okbdl keriil sor, melyért Tervezs nem felel6s.

Hibas teljesitési kothér: A hibés teljesitési (mindségi) kotbért Megrendeld a Tervezd

nem szerzOdésszerl teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibds teljesitésért a

Tervezd, vagy az éltala a teljesitésbe bevont kdzrem(ikddd a felel6s. A hibds teljesitési

(mindségi) kotbér mértéke a szerz6dés nett6 értékének 3 %-a. Amennyiben Megrendel a

hiba kijavitasat igényli, a késedelemre megallapitott mértékii kotbért kell alkalmazni a

hiba kozlésétdl a hiba kijavitasdig terjedd idStartamra.

A Tervez0 hibdsan teljesit, amennyiben a feladatainak ellatdsa nem felel meg a

Megrendelé kozolt elvardsainak, az el8irdsoknak, szakmai szokasoknak. Hibas

teljesitésnek szamitanak kiilondsen az alabbi esetek:

- amikor a tervezd nem tesz eleget az Epitett kdrmyezet alakitasérél és védelmérsl sz616
1997. evi LXXVIII toérvény 33. § (1) bekezdés d) pontjdban megfogalmazott
kotelességének, és emiatt a szakagi tervek nincsenck egymaéssal dsszhangban, ezért
tervimddositas, utolagos egyeztetés valik sziikségessé,

- amikor az drazott/arazatlan kéltségvetés nincs dsszhangban a tervekkel,

- ha a tervezés targyat képez6 projekt keretében az épitési beruhazasra vonatkozé
kbzbeszerzési eljarasban, az eljarast megindité felhivds visszavondsira vagy az




eljarast megindité felhivds, illetleg a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
modositasara az engedélyes ¢s/vagy kiviteli tervekben fellelhetd hiba vagy hidnyossag
miatt keril sor.

6.2. Szerz0dd Felek rogzitik, hogy Tervezé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotberen feliili kartéritési kotelezettségét. A Tervezé kizarolagosan felelés minden olyan
kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkoz6i, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelének, az épittetonek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Tervezé az altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a
Megrendelét mentesiteni, minden karigény kovetelés aldl, amelyek az 4ltala okozott
kérokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Tervezd kiteles megfizetni a Megrendelé
szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeld a
Tervezének, illetve alvillalkozojanak, —szub-alvallalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

6.3.Megrendel6 valasztasa szerint jogosult az esetleges — Tervezd altal elismert — kotbér
kovetelését a tervezési dijba tortén6 beszamitdssal érvényesiteni és azt a Tervezé
esedékes szdmldjabol levonni, vagy kotbérértesitdt kiildeni, mely alapjan a Tervezd 8
napon beliil koteles a kotbért Megrendeld részére megfizetni.

7. Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendel a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
ugy a késedelembe esés idépontjatol kezd6édben a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd id6szakra koteles a TervezOnek — az 6t megilletd dijazdson feliil — a 2013. évi V.
tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatirozott mértéki késedelmi kamatot és a
behajtasi koltségatalanyt is megfizetni.

8. Jogosultsagok

8.1. Tervezé kinyilatkoztatja, hogy a tervezéshez megfelel§ tervezési jogosultsaggal,
valamint az ajanlattételi felhivasban elGirtnak szerinti felel8sségbiztositassal
rendelkezik.

8.2. Tervezd jogosult alvéllalkozok igénybevételére, Megrendelé azonban csak a
Tervezdvel all szerzédéses kapcsolatban, az alvéllalkozdkkal nem.

8.3. Megrendel6 a Tervezé altal készitett tervdokumentéciod, mint jogvédelmet élvez
szellemi alkotas feletti korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi és rendelkezési jogat
kikéti.

8.4. A Tervezé a jelen szerzédés aldirdsaval teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan
idGtartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére, kizardlagos, harmadik személynek
atengedhetd felhasznalasi jogot enged a Megrendelének a terv felhasznilasara a
szerzédés 4.1. pontjaban rogzitett tervezési dij részeként. [322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése].

8.5. A felhasznalas médja és mértéke:
A Megrendel a jelen szerz6dés alapjan jogot szerez a terv tetszdleges példanyban,
analog vagy digitdlis hordozon, tetszdleges alkalommal torténd tSbbszordzésére és a



tobbszorozott példanyok terjesztésére. A tobbszordzés joga magiban foglalja a terv
nyomtatisban, tovdbbd szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozoéra vald
masolasanak jogat. A terjesztési jog pedig magdban foglalja a tébbszorozott példanyok
barmely ismert moédon torténd nyilvdnossighoz kozvetitésére, 4tdolgozasara,
tovabbtervezésre valo jogot.

Ha a jelen szerz6désben meghatdrozott felhasznalasi modok a szerzédés hatélya alatt
ugy valtoznak/béviilnek, hogy a jelen szerz6dés megkdtésekor ismert és a szerzGdésben
engedélyezett felhaszndldsi modok megvalosuldsat hatékonyabban, kedvezbb
feltételekkel vagy jobb minGségben teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett
telhasznalési jog e megvaltozott, illetve kibdviilt felhaszndlasi modokra is kiterjed.

8.6. Valtoztatas:

A Megrendelé az elfogadott terven — az atdolgozéds keretei kozott — barmely, a
Tervezonek, a terv egységéhez fliz6d6 jogat nem sértd véltoztatast végrehajthat.

8.7. A tervezési munka szerzédésszer(i elvégzéséhez a Megrendel6 altal a Tervezének
atadott jogi oltalomban részesithet6 dokumenticiok tekintetében a Megrendelé a
rendelkezés jogat fenntartja.

Tervez0 jogdij fizetése nélkil jogosult a rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendo tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

Ezeket a dokumentaciokat a Tervezé csak sajat belsd tevékenysége korében a szerzédés
teljesités¢hez hasznalhatja fel, nyilvanossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti. A Tervezé azonban jogosult a szabélyosan igénybe vett alvéllalkozoéjanak a
Megrendel6tél kapott dokumentumokat tovabb adni. Ebben az esetben az
alvallalkozora ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a Tervezére.

8.8. Tervezé kijelenti, hogy az éltala szolgéltatott tervdokumenticioban foglaltak
kizarOlag az & szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacio részek felett atruhdzhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

9.Felek egyiittmiikodése:

9.1. Megrendelé a szerzdés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezé
kezdeményezésére konzultaciokon vesz részt.

9.2. Megrendelé koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol Iényeges kérdésekben allast foglalni a kérdés felmeriilésétél szamitott 3
munkanapon beliil.

9.3. Megrendel6 a Tervezonek utasitist adhat, az utasitds azonban nem terjedhet ki a
tervezési feladat szervezésére, és nem teheti a Tervezé teljesitését terhesebbé, valamint
nem korlatozhatja a tervezdi szabadsagot, azonban a Tervezé feladata annak biztositasa,
hogy az altala betervezett miiszaki tartalom 4razott koltségvetése, igazodjon a
rendelkezésre allo forrashoz.

9.4. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés teljesitésében egyiittmikodnek, a szerzGdés
teljesitése érdekében egymast minden Iényeges koriilményrél tajékoztatjak.

9.5 Kapcsolattartok:



A Megrendel6 részérdl:

Neév: Nemes Gellért beruhdzasi és palydzati igyintéz6
Telefonszam: +36 30 256 6612

E-mail: nemes.gellert@hajdusamson.hu

A Tervez0 részeérdl:

Név: Incze Laszlo ligyvezetd
Telefonszam: +36 20 390 8655
Fax: -

E-mail: inczell@gmail.com

10.Vegyes és zaro6 rendelkezések:

10.1 A szerzddést mindkeét fél belegyezésével kizardlag irasban lehet modositani a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Nem mindsiil szerz6désmodositasnak a
felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy killdndsen a székhelyében,
képviseldiben, bankszdmlaszamaban bekdvetkezd valtozas, tovabba a szerzGdéskotés és
teljesités sordn eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd véltozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggéen — vagy
elozetesen irasban 10 napos hatiridével vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil kiteles értesiteni.

A kozbeszerezési dokumentumokban nevesitett teriilet nagysagokhoz, miszaki
paraméterekhez képesti eltérés - amennyiben az az Megrendeld kérésén és/vagy
jovahagyasan alapul — szintén nem min6siil szerz6désmaddositasnak.

10.2. Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné vélna, a szerz0dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a Felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

10.3. A szerz6dés megsziintetése:

A szerz6dés koz6s megallapodassal barmikor megsziintethets vagy felbonthatd, illetve a
szerzOdésben foglalt feladatok teljesitésével megsziinik.

A szerzOdésben foglalt kotelezettségek sulyos megszegése esetén — amennyiben szerz6do
felek a szerzodésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos tuton nem tudnak
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a szerzédést irdsban azonnali hatallyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd
szem€ly€ben érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdésiaga az EUMSZ 258.
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cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol ereds
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megdllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzodést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eléllni, ha a szerz6dés megkotését kdvetSen jut
tudomdsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljars soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Tervez6ben kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.4. A szerzOdés teljesitésére és az alvallalkozd(k) bevonasira a Kbt. 138. §-a
vonatkozik. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Tervezd sajat teljesitésének ardnyat.

A Tervezo a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek minden -
az ajanlatban vagy a szerzédéskotés idépontjaig meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.

10.5. Tervezé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kitelezettséget vallal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Tervezd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b) a szerz8dées teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrsl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
A kiilfoldi adoilletdségii Tervezd koteles a szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatosagtél a magyar adéhatdség kozvetleniil
beszerezhet a Tervezére vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nelkdil.

10.6. jelen szerzédésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a
2013. ev1 V. torvény a Polgari Torvénykonyvrél, valamint a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL tv. és egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az
irdanyadok.

10.7.A jelen szerz6dés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett, kdzbeszerzési eljaras
soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy kiiléndsen:
- az ajanlattételi felhivas



- tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
- a kiegészito tajékoztatas (adott esetben)
- a Tervez0 ajanlata, adott esetben hianypdtlasa

10.8. Jelen szerzédéssel és annak tartalmdval, valamint a konkrét munkdval és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket Felek
megprobaljdk békés Uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
felmertil6 miiszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerzédd felek aldvetik magukat a
Debreceni Jardsbirdsadg, vagy a jogszabalyban meghatarozott értékii iigyekben a
Debreceni Toérvényszék illetékességének. Felek megallapodnak abban, hogy a
szerz6déses jogviszonybdl keletkezé vitdjuk rendezése érdekében mediatori
kdzremiikodést nem vesznek igénybe.

10.9. Jelen szerzédés 4 db egymassal szd szerint megegyez6 példanyban késziilt. A
szerzodés 3 db eredeti példanya a Megrendelét és 1 db eredeti példanya pedig a
Tervezot illeti meg.

10.10. A szerz6édés mindkét fél altal torténd aldiras napjan 1ép hatdlyba. Amennyiben a
Felek jelen szerzédést eltéré idépontban irjak al4, ugy a szerzédés alairdsanak, egyben a
szerzodéskotésnek, és a szerz6dés hatdlyba 1épésének napja a masodikként szerz6dést
alair¢ fél alairasanak napja.

10.11. Jelen szerzédést Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyodlag alairjak.

Hajdtsamson, 2016. augusztus 3. Debrecen, 2016. augusztus

Antal Szabolcs — polgarmFS' er Incze Laszlo ligyvezeto
Hajdusdmson Véros Onkormanyzata Summa-Art Kft.
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