

Tárgy: „Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt kivitelezése” - tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok és az ajánlattételi felhívás módosításáról 2.

Valamennyi Érdekelte Gazdasági Szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. április 13-án nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított „Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt kivitelezése” tárgyban.

Ajánlatkérő 2018. május 3-án egy alkalommal már módosította az ajánlattételi felhívást.

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján módosítja a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációt az alábbiak szerint:

I. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK/MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

Az I. rész méretmennyiség-árazatlan költségvetés:

1.

31 Területelőkészítő munkák

Módosítás előtt:

31-11-1	#HIV!	24,00	m3
---------	-------	-------	----

Módosítás után:

31-11-1	Hajlékony, vegyes vagy félmerev pályaszerkezet bontása -lokális javítások -	24,00	m3
---------	---	-------	----

2.

Módosítás előtt:

31-11-99	#HIV!	240,00	m3km
----------	-------	--------	------

Módosítás után:

31-11-99	"Törmelék elszállítása minden további	240,00	m3km
----------	---------------------------------------	--------	------

3.

32 Földmunkák

Módosítás előtt:

#HIV!	#HIV!	100,00	m2
-------	-------	--------	----

Módosítás után:

32-11-10	Humuszos termőföld leszedése mozgatva szállítással - fehézt padka eltávolítása -	100,00	m2
----------	---	--------	----

4.

Módosítás előtt:

#HIV!	#HIV!	12,00	m3
-------	-------	-------	----

Módosítás után:

32-34-20	Fagyvédő réteg készítése: homokos kavicsból készítve	12,00	m3
----------	--	-------	----

5.

33

Útburkolatok

Módosítás előtt:

33-31-30	#HIV!	12,00	#HIV!
----------	-------	-------	-------

Módosítás után:

33-31-30	M56 mechanikai stabilizációs útalap	12,00	m3
----------	--	-------	----

6.

Módosítás előtt:

33-33-10	#HIV!	16,00	#HIV!
----------	-------	-------	-------

Módosítás után:

33-33-10	AC 11 kopó típusú aszfalt kopóréteg	16,00	m3
----------	--	-------	----

7.

Módosítás előtt:

33-61-67	#HIV!	5,55	#HIV!
----------	-------	------	-------

Módosítás után:

33-61-67	Kiegyenlítő réteg készítése AC 11kötőréteg típusú aszfaltból (önálló réteggként építve)	5,55	m3
----------	---	------	----

8.

34

Szegélyépítés

Módosítás előtt:

#HIV!	#HIV!	40,00	#HIV!
-------	-------	-------	-------

Módosítás után:

34-01-50	"K"szegély építése	40,00	m
----------	--------------------	-------	---

9.

4

Vízépítés

Módosítás előtt:

41-10-142	#HIV!	20,00	#HIV!
-----------	-------	-------	-------

Módosítás után:

41-10-142	Burkolt medrek, árkok építése	20,00	m
-----------	-------------------------------	-------	---

10.

Módosítás előtt:

42-10-141	#HIV!	10,00	db
-----------	-------	-------	----

Módosítás után:

42-10-141	Víznyelőakna: előre gyártott elemekből	10,00	db
-----------	--	-------	----

11.

Módosítás előtt:

42-20-1	#HIV!	200,00	m
---------	-------	--------	---

Módosítás után:

42-20-1	Hossz-csatorna építése KG -csőből: 250-315 mm átmérővel	200,00	m
---------	---	--------	---

A módosított árazatlan költségvetés egységes szerkezetbe foglalva az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhető.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a módosított közbeszerzési dokumentumok alapján szíveskedjenek ajánlatot tenni!

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

A fentiekén túlmenően az ajánlattételi felhívás alábbi pontjai a következők szerint módosulnak:

EREDETI:

16./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

Dátum: 2018/05/08 (év/hó/nap)

Időpont: 12:00

MÓDOSÍTOTT:

16./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

Dátum: 2018/05/14 (év/hó/nap)

Időpont: 12:00

EREDETI:

19./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:

Dátum: 2018/05/08 (év/hó/nap)

Időpont: 12:00

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Műszaki Osztály 4251
Hajdúsámson, Szabadság tér 5., A. épület 11. sz. iroda.

MÓDOSÍTOTT:

19./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:

Dátum: 2018/05/14 (év/hó/nap)

Időpont: 12:00

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Műszaki Osztály 4251
Hajdúsámson, Szabadság tér 5., A. épület 11. sz. iroda.

Debrecen, 2018. május 7.

Tisztelettel:


Dr. Paróczai Bernadett

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

