TERVEZESI SZERZODES

2. 1692
amely létrejott egyrészrol

Név: Hajddsamson Viros Onkormanyzata

Szekhely: 4251 Hajdisamson, Szabadsag tér 5.

Képvisel6je: Antal Szabolcs polgarmester

Elérhetdsége: +3652590590

Szamlavezetd pénzintézete: Hajdi Takarék Takarékszovetkezet
Fizetési szamlaszama: 60600101-11079477

Adoszama: 15728544-2-09

mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Név: Summa-Art Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 36-38.

Képviseli: Incze Laszlo ligyvezetd

Szamlavezetd pénzintézete: ERSTE Bank

Szamlaszama: 11600006-00000000-53565606

Adoszama: 23905384-2-09

Cégjegyzék szama: 09-09-023010

mint tervezé (tovabbiakban: Tervezd), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen €s napon, az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Megrendelé ,,A TOP-2.1.2-15 kédszami, Zold varos Kkialakitidsa cimi” palydzati
konstrukcié keretében benyujtandé projekt megvaldsitisihoz kapesolodé, Varoesi piac
kialakitdsdhoz sziikséges engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio, Rakéczi u. 4.
zoldterillet  kialakitisahoz  sziikséges miiszaki dokumenticié és  Kkiviteli
tervdokumentacio, Rekredcios teriilet kialakitisahoz sziikséges miiszaki dokumenticié
és Kkiviteli tervdokumentacié elkészitése” targyban a kozbeszerzésekr6l szold 2015. évi
CXLIL tv. (Kbt) Harmadik rész 115. §-a szerinti (a nyilt eljards szabalyai alapjin)
kozbeszerzési eljarast folytatott le az ajanlattételi felhivasban és a tovébbi kdzbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek sordan a Summa — Art Kft. (4026 Debrecen,
Csemete utca 36-38.) keriilt kihirdetésre nyertes ajanlattevéként a 2. rész kapcsan, és ennek
eredményeképpen létrejott az alabbi tervezési szerzddés.

A hivatkozott kozbeszerzési eljaras meginditasanak idépontja: 2016. janius 30.

1. A szerzdodés targya:

1.1. Megrendel6é megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a ,, TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zold
varos kialakitdsa cimii” palyazati konstrukcio keretében benyujtandd projekt
megvalositasahoz kapcesolodo, a Rakoczi u. 4. zoldteriilet kialakitdsahoz sziikséges
muszaki dokumenticio és kiviteli tervdokumentacié elkészitését az ajanlattételi
felhivas, a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Tervezd ajanlata szerint.

1.2. A Tervezd vallalja, hogy a szerz6dés szerinti engedélyezési terveket, miiszaki
dokumenticiokat és kiviteli tervdokumentdciot, a tervezés idészakaban-érvényben
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levé jogszabalyok, hatosagi eléirdsok, a hatdlyos szabvanyok, miiszaki el6irdsok,
szabdlyzatok kdvetelményeinek figyelembevételével késziti el és adja 4t a
Megrendelonek.

A Tervezé kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az dltala szolgéltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszerliek. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendel$ rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikotott, a
szerzOdeskotéskor, illetve a  teljesités folyamdn megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa. A tervezési tevékenység magaban foglalja a tervdokumenticid
készitéséhez sziikséges szakagi kiviteli tervek készitését is.

1.3. A Tervezo feladatat képezi, hogy munkakozi egyeztetést folytasson le, mindazon
hatosagokkal, szakhatésagokkal és kozmiiveket tizemelteté szervekkel, melyre &t
jogszabaly, valamely hat6sagi eléirds vagy a munka jellege kételezi.

1.4, Tervezének a szerz6dés szerinti munka megvaldsitasahoz tervezdi konzultaciot kell
tartania, amely sordn a Megrendelének minimum 2 alkalommal, melynek
dokumentaldsarol a tervezd koteles gondoskodni.

2. Teljesités:

2.1.Megrendelé kikéti, hogy az elkészitett engedélyezési tervdokumentacioéra, miiszaki
dokumentdciokra és kiviteli tervdokumentéciora vonatkozoan is elézetes betekintési jogot
kivan érveényesiteni, melyhez a Tervezé 1 pld. komplett (végleges) tervdokumenticiot
koteles szamdra atadni, a tervvel kapcsolatos Megrendel6i véleményezési lehet6ségének
biztositdsa érdekében. A Megrendelének az A4tadast kovetéen 3 munkanap all
rendelkezésre a terv véleményezésére.,

2.2. Megrendel6nek lehetsége van az atadott dokumentacidval kapcsolatban kifogassal
¢lni, vagy jovahagyni. Amennyiben a Megrendelé a tervet a szakmai véleményezés soran
kifogésolja, ugy a Tervezé koteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelével, és az
egyeztetés eredményeként javitani a terveket. Amennyiben a Megrendelé a
véleményezési eljaras soran mar elfogadta a terveket, azt kovetden a Tervezé csak akkor
viltoztathat a terveken, ha a szédndékolt valtoztatasrol értesiti a Megrendel6t, és a
valtoztatast a Megrendelé el6zetesen véleményezte, jovahagyta.

2.3. Minden szakdagra kiterjedé engedélyezési tervdokumentacid/miszaki dokumentacid
széllitdsa a szerzédéskotéstdl szamitott 45. nap. Megrendelé a ,,TOP-2.1.2-15
kédszamu, Zold varos kialakitdsa cimii” péalyazati konstrukcio keretében kivanja a
tervek elkészitését finanszirozni, amennyiben a palyazat lehetGséget biztosit ra. A kiviteli
tervdokumentacié csak pozitiv tAmogatoi dontést kdvetSen keriil megrendelésre. Kiviteli
tervdokumentacio szallitdsa: a Tamogatoi okirat kézhezvételétdl szamitott 60. nap.
Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Amennyiben Tervezd a tervezés sordan a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében akaddlyoztatva van, és a Megrendeld az akadalyoztatds tényét és
idtartamat elfogadja a szerz6d6 felek — szerz6désmodositas nélkiil — jegyzékdnyvben
rogzitik a legfeljebb az akadalyoztatis idGtartaméaval hosszabbitott teljesitési hataridét.



2.4. Megrendelé a tervezési munka elvégzését akkor ismeri el teljesitettnek, ha a
tervdokumentacié megfelel a hatdlyos jogszabéalyoknak, korszerli miszaki
kovetelményeknek, kielégiti a gazdasdgossag szempontjait.

A szerzddésszer( teljesités elismerése nem érinti a Megrendelé szavatossagi jogait.

2.5. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez adatszolgaltatds, intézkedés valik
szitkségessé, a Megrendelé a felszolitas kézhezvételétdl szdmitott 5 munkanapon beliil
az adatokat a Tervezé rendelkezésére bocsatja, illetSleg az intézkedéseket megteszi. Ha a
kiegészité adatszolgaltatdsra 5 munkanapnal hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek ett6l
eltéré hataridében is megallapodhatnak. Megrendelé késedelmes adatszolgaltatisa
halaszté hatilya a szerzédés 2.3. pontja szerinti teljesitési hataridore, mely
koriilményrol a Felek — a szerzédés modositasa nélkiil — jegyzékonyvet vesznek fel.
Amennyiben a szerzodéskotést kovetGen bedllo esemény folytan a tervezési feladat
korilményei megvaltoznak, a Tervezé jogosult a szerzédés modositasanak
kezdeményezésére a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

2.6. Felek rogzitik, hogy a Szerzédéses Okmanyok részét képezi Tervezé Ajanlata, igy a
nyertes ajanlat értékelésre kertild tartalmi elemei a szerz6dés részét, Tervezd
kotelezettségét képezik az ajanlat fizikai csatoldsa nélkdil is.

A Tervezd ajanlatdban az értékelési részszempontok koérében megajanlott allandéd
munkatarsak 1étszama: 1 f6, mely létszamot a szerz6dés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan fenntart.

Az értékelési szempontrendszer keretében megajanlott tartalmat a teljesités sordn
Ajanlatkéré fokozottan ellenérzi. A kotelezettség megszegése szerzédést biztositd
mellékkotelezettség érvényesitését, illetve a szerzédés felmondasat, vagy attél vald
elallast eredményezheti.

3.Teljesités modja:

3.1. Tervezd a projekt megvaldsitisdhoz szitkséges minden szakagra kiterjedd épitési
engedélyezési, miszaki dokumentacidkat 3 eredeti pld papir + 1 példany digitalis PDF és
DWG formatumban, a kiviteli terveket 5 eredeti pld papir + 1 példany digitalis PDF és
DWG formatumban xls formatumu razott és arazatlan koltségvetéssel kell elkészitenie. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § alapjan a tervezési feladat részeként a tervezd a
tervezési feladat targyat képezé épitési beruhdzasra vonatkozé drazott kdltségvetést készit
¢s javaslatot tesz az Megrendeld szdmara a teljesités litemezésére vonatkozdan.

3.2. Tervezd el6teljesitésre jogosult, amelynek id6pontjardl a Megrendelét legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb igazolhatdan értesiteni kell.

3.3. A Tervezé a tervbe vald betekintést, és a Megrendeldi jovahagyas kézhezvételét
kovetben keszre jelenti a dokumentacid elkésziiltét. Megrendelé azt leigazolja, és a
teljesitési igazolds kiadasat kovetSen jogosult Tervezd a tervezési dijat kiszamlazni.

3.4. A Megrendel6 részérdl a teljesités igazolas kiadasara jogosult személy:
Szokéné Dioszegi Maria Varosfejlesztési és Miiszaki Osztaly vezetdje.



4. Tervezési dij:

4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért Megrendeld
Tervezonek tervezeési dijat tartozik fizetni.

A tervezési dij Osszege, mely tartalmazza az elkészitett tervekkel kapcsolatosan
korlatlan és kizardlagos felhasznailasi jogok atengedésének ellenértékét is:

2. rész
Ertékelési részszempont megajanlott érték
1. Ajanlati ar:
- miszaki dokumentécio elkészitése (netté HUF) 300.000.-
- kiviteli tervek elkészitése (netté HUF) 900.000.-
Osszesitett ajanlati ar (nett6 HUF ) 1.200.000.-
2. Az ajanlattétel idépontjaban érvényes allandé
munkatarak 1étszama (f6) _ 116

Megrendelé az Afa értékét is megfizeti.

4.2. A dijat a Tervezd a feladat és a miiszaki tartalom teljes ismeretében hatirozta
meg/fogadta el. Tervezo kijelenti, hogy a véllaldsa a targyban meghatarozott feladatokra
teljes korti, és tartalmaz minden olyan munkat, kézvetett és kdzvetlen koltséget, amely a
targyban szereplé feladatok komplett megvalositidséhoz szitkséges, (fiiggetleniil attél,
hogy a jelen szerzédésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel,
illetve nincs részletezve). Tervezé a fenti szerz8déses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

5. Fizetési feltételek:

A beszerzés pénziigyi fedezete Megrendeld részére sajat forrasbol rendelkezésre all.
Hajdusamson Varos Onkorményzata a ,1TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zold varos
kialakitasa cimi” palyazati konstrukcié keretében tdmogatasra iranyuld igényt kivan
benyujtani. Amennyiben a palyazati felhivas lehetséget biztosit ra, Gigy a jelen beszerzés
finanszirozasara palyazati forrast kivan Ajanlatkérd igénybe venni.

Megrendel6 elSleget nem fizet. A teljesités soran részenként 1 db részszamla benyujtasara
Megrendeld lehetséget biztosit az épitési engedélyezési tervek vagy miiszaki
dokumentaciok leszallitasat kovetben. A végszamla kiallitasdra részenként a kiviteli
tervdokumentécid Ajanlatkérd részére torténd atadasat kovetSen keriilhet sor.

Az igazolt teljesités ellenszolgéltatdsanak kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési hatdridével torténik, banki atutaldssal. Amennyiben az ajanlattevéként
szerz6dd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazando a kifizetés teljesitése
soran.

A szerz6dés, az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).




A fizetési feltételek kapcsan irdnyado jogszabéalyok még:
o Az adozds rendjérél szolo 2003. évi XCIL torvény, kiilondsen, de nem
kizarolagosan annak 36/A. §-a
o Az allamhaztartasrél szold torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XIL31.)
Kormanyrendelet
o a2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet

6. Szerz6dés megerdsitést biztositéo mellékkotelezettségek:

6.1. A megrendel6 szerzodés megerfsité mellékkotelezettségként késedelmi kotbért,
meghitsulasi kétbért, valamint hibas teljesitési kotbért érvényesit.

Késedelmi kitbér: Ha a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek teljesitésével
késedelembe esik, a teljesitési hataridé napjatdl szamitott késedelembe esés idészakara a
Tervezd késedelmi naponként kételes a szerz6dés nettd értékének 0,5%-anak megfeleld
osszegll késedelmi kotbért fizetni.

Megrendel6 kikéti, hogy ha a késedelmes napok szdma eléri a 15. naptari napot, tgy
Megrendel6 jogosult a szerzGdést rendkiviili felmondassal felmondani, amelynek
gyakorlasa esetén a meghitsulasi k6tbér keriil érvényesitésre. A késedelmi kotbéren feliil
Megrendel6 a kotbér mértékét meghaladd karigényét is érvényesitheti a Tervezdvel
szemben, amennyiben a kar olyan okbdl kovetkezik be, melyért Tervezd a felel6s.

Meghiisulisi kitbér: Amennyiben a Tervezé nem teljesit vagy késedelme a 15. napot
eléri vagy meghaladja, illetSleg ha a szerz6dés olyan okbol, melyért Tervezd felelds
meghitsul, Megrendel6 jogosult a szerz6dést rendkiviili felmondéassal megsziinteti. A
meghitsulasi kotbér mértéke a szerzddés nettd értékének 20%-a.

Megrendel6 a rendkiviili felmondasi jogat a Tervez6hoz intézett irdsbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. A rendkiviili felmondds a Tervez8 kotbér- és kartérités fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Mentesiil a Tervezd a kotbérfizetés kotelezettsége alol, amennyiben a késedelemre illetve
a meghitsuldsra olyan okbdl keriil sor, melyért Tervez6 nem felelds.

Hibas teljesitési kotbér: A hibas teljesitési (mindségi) kotbért Megrendelé a Tervezd
nem szerzOdésszerii teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibds teljesitésért a
Tervezd, vagy az altala a teljesitésbe bevont kozremiikodé a felelds. A hibés teljesitési
(mindsegi) kotbér mértéke a szerzodés nettd értékének 3 %-a. Amennyiben Megrendels a
hiba kijavitasat igényli, a késedelemre megallapitott mértékd kotbért kell alkalmazni a
hiba kozlésétdl a hiba kijavitasaig terjed6 id6tartamra.

A Tervezd hibasan teljesit, amennyiben a feladatainak ellatdsa nem felel meg a

Megrendeld ko6zolt elvarasainak, az eldirdsoknak, szakmai szokasoknak. Hibas

teljesitésnek szdmitanak kiiléndsen az alabbi esetek:

- amikor a tervezd nem tesz eleget az Epitett kornyezet alakitésarol és védelmérdl sz616
1997. évi LXXVIII térvény 33. § (1) bekezdés d) pontjadban megfogalmazott
kotelességének, és emiatt a szakdgi tervek nincsenek egymassal 6sszhangban, ezért
tervmodositas, utdlagos egyeztetés valik szitkségessé,

- amikor az drazott/arazatlan koltségvetés nincs 0sszhangban a tervekkel,

- ha a tervezés targyat képezdé projekt keretében az épitési beruhdzasra vonatkozo
kozbeszerzési eljarasban, az eljarast meginditd felhivas visszavondsira vagy az
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cljarast megindito felhivas, illetéleg a tovdbbi kozbeszerzési dokumentumok
modositdsara az engedélyes és/vagy kiviteli tervekben fellelhetd hiba vagy hidnyossag
miatt keril sor.

6.2. Szerzddd Felek rogzitik, hogy Tervezé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan felel6s minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a
Megrendelonek, az épittetének, mas alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek
okoztak. Tervezd az altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a
Megrendel6t mentesiteni, minden karigény kovetelés alol, amelyek az 4ltala okozott
karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a Megrendel
szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeld a
Tervezonek, illetve alvallalkozéjanak, szub-alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

6.3.Megrendelé valasztasa szerint jogosult az esetleges — Tervezd altal elismert — kotbér
kovetelését a tervezési dijba torténd beszamitdssal érvényesiteni és azt a Tervezo
esedekes szamldjabol levonni, vagy kotbérértesitét kiildeni, mely alapjan a Tervezd 8
napon beliil kételes a kotbért Megrendelé részére megfizetni.

7. Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendeld a fizetési kitelezettségének teljesitésével késedelembe esik,
ugy a késedelembe esés idSpontjatdl kezdédden a fizetési kotelezettség teljesitéséig
terjedd id8szakra koteles a Tervezonek — az 6t megillets dijazason feliil —a 2013. évi V.
tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatarozott mértékli késedelmi kamatot és a
behajtasi koltségatalanyt is megfizetni.

8. Jogosultsagok

8.1. Tervezé kinyilatkoztatja, hogy a tervezéshez megfeleld tervezési jogosultsaggal,
valamint az ajanlattételi felhivasban eldirtnak szerinti felel8sségbiztositassal
rendelkezik.

8.2. Tervezé jogosult alvallalkozok igénybevételére, Megrendelé azonban csak a
Tervezdvel all szerz6déses kapcsolatban, az alvallalkozokkal nem.

8.3. Megrendeld a Tervezd altal készitett tervdokumentécid, mint jogvédelmet élvezd
szellemi alkotas feletti korlatlan és kizarélagos felhasznalasi és rendelkezési jogat
kikéti.

8.4. A Tervezé a jelen szerz6dés alairdsaval teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan
idGtartamra, azaz a mi teljes védelmi idejére, kizardlagos, harmadik személynek
atengedhetd felhasznalasi jogot enged a Megrendelének a terv felhasznéldsira a
szerz8dés 4.1. pontjdban rogzitett tervezési dij részeként. [322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése].

8.5. A felhasznalas modja és mértéke:
A Megrendel6 a jelen szerzédés alapjan jogot szerez a terv tetsz6leges példanyban,
analog vagy digitalis hordozon, tetszéleges alkalommal torténd tobbszordzésére és a



tobbszorozott példanyok terjesztésére. A tObbszorozés joga magiban foglalja a terv
nyomtatdsban, tovdbbd szamitégéppel, illetve elektronikus adathordozéra valo
masoldsanak jogat. A terjesztési jog pedig magdban foglalja a tébbszordzott példanyok
barmely ismert modon torténé nyilvanossdghoz kozvetitésére, atdolgozasira,
tovabbtervezésre valo jogot.

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznéldsi modok a szerz6dés hatalya alatt
ugy valtoznak/bdviilnek, hogy a jelen szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhaszndlasi moédok megvalosulasat hatékonyabban, kedvezSbb
feltételekkel vagy jobb minéségben teszik lehetévé, a jelen szerz6déssel megszerzett
felhasznaldsi jog e megvaltozott, illetve kib6viilt felhasznaldsi modokra is kiterjed.

8.6. Valtoztatas:

A Megrendelé az elfogadott terven — az atdolgozas keretei kozott — barmely, a
Tervezonek, a terv egységéhez fliz6d0 jogat nem sértd valtoztatast végrehajthat.

8.7. A tervezési munka szerzédésszerli elvégzéséhez a Megrendelé 4ltal a Tervezének
atadott jogi oltalomban részesithetd dokumentéacidk tekintetében a Megrendelé a
rendelkezés jogat fenntartja.

Tervezé jogdij fizetése nélkll jogosult a rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovéabbtervezésére, dtdolgozasra.

Ezeket a dokumentéaciokat a Tervezé csak sajat belsé tevékenysége korében a szerzédés
teljesitéséhez hasznélhatja fel, nyilvanossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
kozolheti. A Tervezé azonban jogosult a szabalyosan igénybe vett alvéllalkozojanak a
Megrendel6tol kapott dokumentumokat tovdbb adni. Ebben az esetben az
alvallalkozora ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a Tervezore.

8.8. Tervezé kijelenti, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentdciéban foglaltak
kizarélag az & szellemi terméke, illetve harmadik személy szellemi termékét képezé
tervdokumentacio részek felett truhazhato felhasznélasi joggal rendelkezik.

9.Felek egyiittmiikodése:

9.1. Megrendel6 a szerz6dés teljesitése sordn a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezd
kezdeményezésére konzultacidkon vesz részt.

9.2. Megrendelé koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni a kérdés felmeriilésétsl szamitott 3
munkanapon beliil.

9.3. Megrendelé a Tervezonek utasitast adhat, az utasitids azonban nem terjedhet ki a
tervezési feladat szervezésére, és nem teheti a Tervezé teljesitését terhesebbé, valamint
nem korlatozhatja a tervezdi szabadsagot, azonban a Tervezé feladata annak biztositasa,
hogy az A&ltala betervezett miszaki tartalom drazott koltségvetése, igazodjon a
rendelkezésre allo forrashoz.

9.4. Felek rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésében egyiittmiikddnek, a szerzédés
teljesitése érdekében egymast minden lényeges koriilményrdl tajékoztatjak.

9.5 Kapcesolattartok:



A Megrendel6 részérdl:

Név: Nemes Gellért beruhazasi és palyazati tigyintézo
Telefonszam: +36 30 256 6612

E-mail: nemes.gellert@hajdusamson.hu

A Tervezd részérdl:

Név: Incze Lasz16 ligyvezetd
Telefonszam: +36 20 390 8655
Fax: -

E-mail: inczell@gmail.com

10.Vegyes és zaro6 rendelkezések:

10.1 A szerzodést mindkét fél belegyezésével kizarolag irasban lehet médositani a
Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembe vételével. Nem mindsiil szerz6désmddositasnak a
felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a székhelyében,
képviseldiben, bankszamlaszamaban bekovetkezd valtozas, tovabba a szerzddéskotés és
teljesités soran eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas. Az
emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitsl fliggéen — vagy
elézetesen irasban 10 napos hatdrid6vel vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.

A koézbeszerezési dokumentumokban nevesitett teriilet nagysdgokhoz, miiszaki
paraméterekhez képesti eltérés - amennyiben az az Megrendelé kérésén és/vagy
jovéhagyasan alapul — szintén nem mindsiil szerz6désmodositasnak.

10.2. Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a Felek a szerzodést nem kototték volna meg.

10.3. A szerz6dés megsziintetése:

A szerzddés kozos megallapodéassal barmikor megsziintethet6 vagy felbonthatd, illetve a
szerzOdésben foglalt feladatok teljesitésével megsziinik.

A szerzddésben foglalt kotelezettségek sulyos megszegése esetén — amennyiben szerzédo
felek a szerzOdésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos Uton nem tudnak
megegyezni, a sérelmet szenvedod fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett —
a szerzddést irdsban azonnali hatéllyal felmondani.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzédést6l elallhat, ha:
a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd
személyeben érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
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cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan koteles a szerzédést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut
tudomasara, hogy a szerzddé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kdteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Tervezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

10.4. A szerzOdés teljesitésére és az alvéllalkozo(k) bevonasara a Kbt. 138. §-a
vonatkozik. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Tervezd sajat teljesitésének aranyat.

A Tervez0 a szerzodes teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelének minden -
az ajanlatban vagy a szerzédéskotés idépontjaig meg nem nevezett - a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozdt elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizard okok hatélya alatt.

10.5. Tervezé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Tervezd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b) a szerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetOveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
A kulfoldi adoilletéségli Tervezd koteles a szerzGdéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetlenil
beszerezhet a Tervezore vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

10.6. jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a
2013. évi V. térvény a Polgari Torvénykonyvr6l, valamint a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL tv. és egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

10.7.A jelen szerzddés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett, kdzbeszerzési eljaras
soran keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is, igy klilondsen:
- az ajanlattételi felhivas
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- tovabbi kozbeszerzési dokumentumok
- a kiegészito tajekoztatas (adott esetben)
- a Tervezo ajanlata, adott esetben hianypotlasa

10.8. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkéval és a
munkavégzés soran bekovetkezé eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket Felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
felmeriil6 muszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerzédd felek alavetik magukat a
Debreceni Jarasbirosdg, vagy a jogszabalyban meghatarozott értékl {igyekben a
Debreceni Toérvényszék illetékességének. Felek megallapodnak abban, hogy a
szerzG6déses jogviszonybol keletkezé  vitdjuk rendezése érdekében mediatori
kozremiikddést nem vesznek igénybe.

10.9. Jelen szerzodés 4 db egymassal szo szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerzodés 3 db eredeti példanya a Megrendelot és 1 db eredeti példanya pedig a
Tervezot illeti meg.

10.10. A szerz6dés mindkeét fél altal torténd alairas napjan 1ép hatdlyba. Amennyiben a
Felek jelen szerzodést eltér6 idopontban irjak ala, Gigy a szerzddés alairasanak, egyben a
szerz6déskotésnek, és a szerzédés hatalyba l1épésének napja a masodikként szerzddeést
alairo6 fél alairasanak napja.

10.11. Jelen szerzédést Felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyodlag alairjak.

Hajdtsamson, 2016. augusztus 3. Debrecen, 2016. augusztus

......... el

Antal Szabolcs — polgarmester Incze Laszlé iigyvezeto
Hajdusamson Véros Onkormanyzata Summa-Art Kft.
Megrendelé Tervezo
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4026 Debrecen, Csemete u. 36-38.
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Bszlsz.: 11600006-00000000-53565606
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